
Szerződés 

PREAMBULUM 
Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató 
Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második rész II. szakaszában nyertes Ajánlattevő 
között jön létre a köztük 2010. január 25. napján kelt keretmegállapodás kiegészítésére. 
Mindezek alapján a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a keretmegállapodásos 
közbeszerzési eljárás első részét lezáró keretmegállapodás, a második rész II. szakaszának 
ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkező 

kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerződés alanyai 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 14591669 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

K +K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. 
Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 20. 
Fióktelep: u.a. 
Telefon: 431-7160 
Telefax: 431-7160 
Számlavezető bank: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10800014-50000006-10625304 
Adószám: 10388136-2-42 
Cégjegyzék szám: 01-09-068796/90 
Statisztikai számjel: 10388136. 7112.113.01 

továbbiakban mint Vállalkozó 
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2. A szerződések tárgya 
2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „ Vállalkozási szerződés 

keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési 
tevékenységének ellátása IJ szakasz" 22. rész (Bp. XIV. ker. Utász utca, a Kerepesi 
út és a Tábornok u. között, Tsz: 1205) tervezési és engedélyezési munka elvégzését. 
Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés sikere érdekében 
minden - a jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt - kötelezettségüknek 
maradéktalanul eleget tesznek. 

2.2. A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje: 

Részteljesítési határidő: 2010. 12. 20. 

Teljesítési határidő: 2011. 02. 18. 

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

3.1. Megrendelő köteles az elkészített és teljesítésre a szerződésnek megfelelően felajánlott 
kiviteli tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és azok 
szerződésszerűségéről, illetve elfogadásáról az átvételtől számított 10 munkanapon 
belül nyilatkozni. Ha a Megrendelő a határidőn belül nem nyilatkozik, a teljesítést 
elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentációt Megrendelő 
javításra visszaadja, a nyilatkozatban - a kifogások ismertetése mellett - az 
átdolgozásra megfelelő határidőt kell tűzni. A kijavított tervek elfogadására, illetve 
ismételt javításra történő visszaadására jelen pont előírásait kell alkalmazni. 

3 .2. A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi felülírt 
tervlapot „VISSZA VONVA, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a módosítást az 
eredeti tervlap-számon egy „M-szám" jelöléssel kell feltüntetni. 

3.3. Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől érdekmúlásának 
igazolása nélkül bármikor elállhat. Ebben az esetben köteles a Vállalkozó ténylegesen 
indokoltan fehnerült és bizonylatokkal igazolt kárát, illetve ehnaradt hasznát 
megtéríteni. Az ehnaradt haszon nagyságát a Vállalkozónak hitelt érdemlően 

bizonyítania kell a Megrendelő számára. Az elállás folytán keletkezett kár 
megtérítésénél is érvényesül azonban - a kárfelelősség általános polgári jogi szabályai 
szerint - a Vállalkozó kárelhárítási, illetve kárcsökkentési kötelezettsége. 

3.4. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és a szerződéskötés előtt fennállott 
helyzetet már nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy 
különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a szerződést -
bármelyik Fél kérehnére - a jövőre nézve szünteti meg. A Megrendelő azonban 
ilyenkor is köteles a Vállalkozó teljes igazolt kárát megtéríteni. 

3.5. Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás szerződésszerű 

teljesítésének elősegítése érdekében, így - lehetőségeihez mérten - segítséget kell 
nyújtania a Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészítéséhez 
kapcsolódó munkához szükséges minden olyan információ megszerzésében vagy 
megadásában, amelyet az utóbbi indokoltan kérhet tőle. 

3.6. Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni és 
- írásbeli jelentések, tájékoztatók bekérésével- rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó 
pedig köteles biztosítani annal' lehetőségét, hogy a Megrendelő a tervezési munka 
során vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vállalkozó a tervezést a 
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Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan 
utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági 
engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben köteles 
Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli índokolást adni, ha a 
Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

3.7. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépj e túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
terhesebbé, vagyis nem növelheti meg a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő 
utasításai továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka 
megszervezésére sem. 

4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

4.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet 
hivatásszerűen végző személytől elvárható fokozott gondossággal, kifogástalanul és 
költségeiben leggazdaságosabb módon elvégezni. Ennek érdekében a Vállalkozónak 
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - ajánlati felhívásban meghatározottaknak 
megfelelően- a jelentkezésében bemutatott szalcemberekkel rendelkezik, őket a 
teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szalcember(ek) 
személyében változás szükségessége merülne fel, erről a körülményről a Vállalkozó 
köteles tájékoztatni haladéktalanul a Megrendelőt, továbbá biztosítania kell, hogy a 
tejesítésbe bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szalanai 
gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett. 

4.2. Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás 
célszerűtlen, szakszerűtlen, avagy az túllépi a jelen szerződés kereteit, a Vállalkozó az 
adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül erre figyelmeztetni köteles a 
Megrendelőt, feltárva részletesen és indokoltan az adott utasítással szembeni 
fenntartásait. Amennyiben Megrendelő az utasítást Vállalkozó értesítésében foglaltak 
ellenére fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, köteles a 
Megrendelő adott utasítását végrehajtani, és a munkát a Megrendelő kockázatára 
elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a 
munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és 
vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

4.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 
körüln1ényről, amely saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való 
elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja, vagy ha az értesítés a Megrendelő érdekében 
bármely okból szükséges. Ilyen körülmények felmerülte esetén az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

4.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a szerződés 
teljesítésében közreműködő személlyel szemben szalanai tevékenységét érintő 

szabálysértés, vagy bűncselelanény miatt eljárás indult. 

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot késedelem nélkül 
átadni. A kiviteli tervdokumentációt -az engedélyezési példányokon felül- 15 
példányban, a vízjogi létesítési engedélyt, szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági 
engedélyeket 1 - 1 eredeti példányban, a közműpecsételt terveket, jóválmgyott 
forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példányban; a terveket MicroSoft Windows 
operációs rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 - vagy ezzel egyenértékű -
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alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s 
formátnmot és a nem A- sorozatú szabványos papírméretek sem elfogadottak. A 
nyomtatott tervek szöveges részét megfelelően füzve-kötve, a rajzalapokat A4-s 
formátnmra hajtogatva kell átadni. A terveket csak a vezető tervező aláírt 
nyílatkozatával és aláírt nyomtatott rajzokkal együtt lehet szolgáltatni. 

4.6. Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együttműködni annak érdekében, 
hogy jogait és kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyakorolni. 

4.7. Vállalkozó köteles a teljesítés időtartama alatt a munkafolyamatok ellenőrzését előre 
egyezetett időpontban a Megrendelő részére biztosítani. 

4.8. Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő 
tervek elkészítéséért szavatossági felelősséggel tartozik. A részben vagy egészben 
hibás terv megfelelő átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat igényt díjazásra. 

4.9. Amennyíben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb kiderül, hogy a 
Vállalkozó a tervdokumentációt a szakhatósággal nem egyeztette, és emiatt - a 
tervdokumentáció kiegészítésének megtörténtéig - a kivitelezés nem engedélyezhető, 
a Vállalkozóval szemben - a szerződésszegés szabályai szerint - a hibás teljesítés 
jogkövetkezményei alkalmazhatóak. 

5. Kapcsolattartás és együttműködés a Megrendelő és a Vállalkozó között 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő 
utasításai szerint kell eljárnia, valamint köteles szorosan együttműködni a 
Megrendelővel. 

5.2. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen 
vagy postán kell eljuttatni a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. 
Amennyíben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen 
kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az 
jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit), 
írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben vagy telefaxon. 

5 .3. Amennyíben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokun1entáció 
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő 
utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladtálc, kivéve, ha a 
jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten ettől eltérően 

rendelkeznek. 

5.4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, 
hozzájárulást, jóvállagyást, igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak megfelelő 
módon kell közölni. 

5.5. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. 
A szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásban megerősítették. 

5.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

• 
• 

Megrendelő részéről Szurdoki Lászlóné 

Vállallcozó részéről Mohari Ferenc 

jogosult eljárni. 

Te!: +36 1 4554-384 

Te!: +36 1431-7159 
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5.7. A Megrendelő szakkonzulensei: 

• Mérnöki Csoport részéről: Pálvölgyi B. Ilona Te!: +36 1 4554-376 

• Hálózatüzemeltetési Osztály, Hálózatmémöki Csoport: Gerőfi Gerhardt András 
Te!: +36 1 4554-160 

• Csatomatisztítási csoport részéről: Péter János Te!: +36 1 4554-168 

6. Szerzői jogi rendelkezések: 

6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a tervnek és/vagy más szerzői műnek 
(a továbbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása. 

6.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra harmadik 
személynek nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást 
korlátozná, vagy akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást 
vagy kártérítést követelhetne. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel 
kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, 
ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt 
felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide 
értve az ügyvédi munkadíjat is. 

6.3. A személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, 
és rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzői mű, így 
például a telj ess ég igénye nélkül térképek, diagrammok, rajzok, specifikációk, tervek, 
statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó 
nyilvántartások, amelyeket a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során állított 
össze vagy készített el. Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján őt 

esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. A Megrendelő 
ezen jog alapján a szerzői müvet (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy 
belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli vagy bármely más korlát 
nélkül. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj 
meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

6.4. A Megrendelő a Vállallrnzó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven 
jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása 
vagy engedélye nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni további díjfizetési 
kötelezettség néllcül. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Vállalkozó 
által szolgáltatott terv felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. 
Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a terv felhasználása során felmerült, 
nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a tervet átdolgozza 
vagy átdolgoztathassa. 

6.5. Felek megállapodnalc, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli tervek 
alapján, azok szolgáltatásától szárnitott három éven belül a tervezett létesítmények 
kivitelezése nem kezdődik meg, a Vállalkozó a terveket az erre való felkéréstől 

számított 60 napon belül felülvizsgálja és nyilatkozik azok kivitelezésre való 
alkalmasságáról, vagy esetleges megváltoztatásának szükségességéről. A Vállalkozó a 
korszerűségi felülvizsgálatot, illetve a tervek szükség szerinti áttervezését díj fizetése 
ellenében végzi el, amelynek mértéke külön megállapodás tárgya. 
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7. Fizetési feltételek: 
7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 1.748.400.- Ft+ 25 % ÁFA, azaz 

Egymillió-hétszáznegyvennyolcezer-négyszáz Ft + 25 % ÁFA vállalkozási díj 
(összesen bmttó 2.185.500.- Ft, azaz Kétmillió-száznyolcvanötezer-ötszáz Ft) 
ellenében elvégzi a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

7.2. A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, 
azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más eljárások díját és illetékét, 
amelyekben a Vállalkozó a Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 
képviseli, illetve a Megrendelő érdekében eljár. 

7.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az elfogadott teljesítést követően számla 
benyújtására a következők szerint jogosult: 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj megfizetésének feltétele a 
Megrendelő teljesítés-igazolásának kiadása, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. évi törvény 36/A. §-a alapján a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, 
átadott vagy megküldött, 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő 

közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolás, amellyel 
igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása 
nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve egyéb módon 
nem megfelelő, Megrendelő a benyújtott számla nettó értékét visszatartja 

A Vállalkozónalc a számlákat a következő címre kell benyújtaní: FCSM Zrt. 1086 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Igazgatási Osztály Iratkezelési Csoport. 

A kifizetések pénzneme a forint. A vállalkozói díj utólag, az igazolt részteljesítéseket 
követő 30 napos határidővel, átutalással a Kbt. 305. § (4)-(5) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően kerül kiegyenlítésre. 

7.4. A számla kifizetése a Vállalkozó által kiállított számlán szereplő bankszámlájára, 
banki átutalással történik. 

7.5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

7.6. Részszámla 70%-os értékben (1.223.880.- Ft+ ÁFA) akkor nyújtható be, amikor 
az üzemeltetői hozzájárulással ellátott és elfogadott komplett kiviteli terveket 
leszállították, az illetékes hatóságoknak engedélyezésre benyújtották, azt 
dokumentálták, és Megrendelő a részteljesítést a teljesítési igazolás aláírásával 
igazolja. (Önálló munkarész leszállítása.) 

7.7. A végszámla fenrnnaradó 30% (524.520.- Ft+ ÁFA) teljesítését Megrendelő csak 
aldcor igazolja, ha a tervek leszállítását követően az összes érvényes közmüpecsét, 
szalchatósági engedély, vízjogi létesítési engedély, forgalomteclmíkai terv jóváhagyás 
rendelkezésre áll. 

7.8. A részfizetéshez kötött tervezési határidő be nem tartása esetén Megrendelő 
felszólítja Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására. 

7.9. Megrendelő jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja és 
egyben felhatalmazza Vállalkozót, hogy amennyiben a Vállalkozó Megrendelő által 
igazolt szerződésszerű teljesítése esetén, a 7.3 pontban meghatározott kifizetési 
határidő eredménytelen elteltét követően Vállalkozó beszedési megbízást nyújthat be a 
késedelemmel érintett összeg erejéig Megrendelő fizetési számlájának terhére. 
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7.10. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő késedelembe esésének 
időpontjától a teljesítés napjáig - minden késedelemmel érintett napra - a mindenkori 
jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő késedelmi kamatra jogosult. 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
8.1 A Vállalkozónak a tőle elvárható fokozott gondossággal törekednie kell a jelen 

szerződésben vállalt határidők megtartására. A Vállalkozót a jelen szerződésben 

meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának neki felróható késedelmes 
teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a 
késedelem minden naptári napja után napi 65.000,- Ft. 

8.2 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót 
a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelembe esése esetén köteles a Megrendelővel történő 
egyeztetés során a teljesítésre póthatáridőt vállalni, mely póthatáridő tűzése a 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti Vállalkozót. 

8.3 Megrendelő 30 napos türelmi időt enged abban az esetben, amennyíben a Vállalkozó a 
teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően, az engedélyeztetési eljárás során 
esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez valame1myí 
szükséges és/vagy előírt intézkedést határidőben megtette, így az engedélyek kiadása 
csak rajta kívülálló ok miatt késlekedik. Ezen türelmi idő kezdő napja az a kötbérfizetési 
nap, amikor a kötelezettség beállt. Ezen időintervallumban a Vállalkozó késedelme és 
kötbérfizetési kötelezettsége beáll, azonban a kötbér megfizetésétől ezen 30 nap alatt 
Megrendelő eltekint, ame1myíben Vállallcozó a szerződésszegést orvosolja és 
szerződésszerűen teljesít ezen 30 napon belül. Amennyíben a 30 napos türelmi időt 
követő első napon Vállallcozó még mindig késedelemben van, úgy a késedelmi kötbért a 
30 napos türelmi időre is köteles megfizetni Megrendelőnek. 

8.4 Megrendelőnek jogában áll a kötbért a vállalkozási díjjal szemben beszámítással 
érvényesítení. 

8.5 A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint negyvenöt naptári nappal 
meghaladó, a Vállalkozónal' (és/vagy annak alvállalkozójának) felróható késedelem 
esetén a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

8.6 Amennyíben Vállalkozó a Megrendelő által a teljesítési igazolással ellátott 
részteljesítést követően a még nem teljesített szolgáltatások szempontjából teljesítési 
kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendelő él az ezen esetre, illetve a 
jelen szerződésben más jogcímen fenntartott felmondás jogával a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozótól a teljes nettó vállalkozási díj 30 %- nal' megfelelő meghiúsulási kötbért 
követelni. 

8.7 Amennyíben Vállalkozó valamely egyéb szerződéses kötelezettségének nem tesz 
eleget és a részteljesítés még nem történt meg, vagy amennyíben a Vállalkozó a 
teljesítést, beleértve a részteljesítést is, megtagadja vagy amennyíben a teljesítés a 
Vállalkozónal' felróható okból a teljesítés bármely szakaszában lehetetlenül, a 
Megrendelő jogosult a szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt elállni, és a 
Megrendelő jogosult a Vállallcozótól a teljes nettó vállalkozási díj 40 %- nal' megfelelő 
meghiúsulási kötbért követelni. 

8.8 A Megrendelő - mivel a kötbér kárátalány jellegű - a kötbért meghaladó kárát is 
érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 
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8.9 Vállalkozó egyidejúleg köteles mind a késedelmi, mind a meghiúsulási kötbért 
megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt követően a teljesítésre - neki 
felróható okból- képtelenné válik, vagy ha a teljesítést megtagadja vagy ha a teljesítés a 
Vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt lehetetlenül. Vállalkozó kijelenti, hogy a Ptk. 247 § 
(1) bekezdésének alkalmazásától kifejezetten eltekint, mivel Vállalkozó az ajánlati 
árához ezen szerződéses feltételt figyelembe vette és az általa kívánt ellenértéket ennek 
megfelelően határozta meg. 

8.10 A Vállallcozó a szerződés aláírásától számított 30 napon belül igazolni köteles a 
Megrendelő felé, hogy a szerződés tárgya szerinti tevékenységi kön-e kiterjedő tervezői 
felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek mértéke évente és káreseményenként érje el 
a minimum 30.000.000,- Ft-ot. 

8.11 A szerződés fennállása alatt a Vállalkozónak haladéktalanul át kell adnia a biztosítási 
kötvényről és a biztosítási díj rendszeres fizetéséről szóló igazolást, amint an-a a 
Megrendelő felhívja. A Vállalkozó ezen, illetve az előző pontban foglalt kötelességének 
megszegése a Megrendelő részéről egyoldalú elállási ok. 

9. A szerződés módosítása: 

9.1. Mivel jelen szerződés megkötése a „Keretmegállapodás keretében a fővárosi 
csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása " 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lezárását jelenti, tehát annak részét képezi, így 
jelen szerződés módosítására a szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor, a 
Kbt. 303. § -ban foglaltak alapján. Ennek megfelelően a Felek csak akkor 
módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentációk feltételei, illetőleg az 
ajánlat tartahna alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a 
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a 
szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

9 .2. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt 
szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozónak kell 
viselnie. 

9 .3. A módosított szerződésre a szerződésmódosítással nem érintett valamennyi 
rendelkezés megfelelően irányadó. 

9.4. A Vállallcozó késedelem néllcül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen 
szerződésben megjelölt kapcsolattartójánalc, illetve kapcsolattartója nevének vagy 
címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról. 

10. Szerződésszegés, hibás teljesítés, lehetetlenülés: 
10.1. Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelen szerződés szerinti 

kötelezettségeinek bármelyikét. 

10.2. A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

10.3. A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások hibája esetén a Vállalkozó 
szerződésszegésének megállapításánál a tervező munkára a vonatkozó 
jogszabályokban előírt törvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen 
szerződésben foglalt kikötéseket és az abból kitűnő célokat is vizsgálni kell. 

8 



10.4. A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken kívül a 
Vállalkozó szerződést szeg akkor is, ha 

a. a szerződésben meghatározott tervezői és / vagy más munka teljesítését jogos 
ok nélkül megtagadja; 

b. félrevezető információt ad, valótlan nyilatlcozatot tesz, vagy a Szerződés 

teljesítését korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást 
meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem tájékoztatja; 

c. teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a munkát csak olyan 
számottevő késéssel tudj a elvégezni, hogy ez a Megrendelő érdekeinek jelentős 
sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll 
érdekében; 

d. a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg azoknak 
az előírásolmak és tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés kikötött, illetve 
a vonatlcozó jogszabályok előírtak; 

e. a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy teljesítése 
hibás lesz, és a fogyatékosság kiküszöbölésére a Megrendelő által tíízött 
határidő eredménytelenül telt el; 

f. ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a 
jogszabályoknak megfelelő, illetve célszeríí és szakszeríí utasításokat; 

g. az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk alapján a 
hatósági engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadjálc 

10.5. Megrendelő szerződésszegést követ el, ha: 

a) Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerüen elkészített és az 
átvételre felajánlott tervdokumentációkat és egyéb dokumentumokat; 

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatlcozatokat, vagy 
rendelkezésre bocsátani azokat az adatokat, információkat, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó a tervdokumentációkat határidőre, 

illetve jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak 
szerint el tudja készíteni és emiatt a Vállalkozó késedelembe esik vagy 
teljesítése hibás lesz; 

c) a Vállalkozó teljesítése hibás, és Megrendelő a hiba felfedezése után 
haladéktalanul nem közli az átadott tervdokumentációkkal szembeni kifogását 
a Vállalkozóval; 

d) a Vállalkozó által benyújtott számla kiegyenlítése érdekében a jelen 
szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, azaz nem 
gondoskodik a számla kiegyenlítéséről. 

10.6. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszeríí teljesítés olyan okból 
válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között 
fennálló szerződés megszíínik. Ha a lehetetlenné válást okozó körülmény 
bekövetkezik, erről a tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik 
Felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

10. 7. Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el 
szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény teszi 
lehetetlenné, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett be. 
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10.8. Az ilyen kö1ülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet 
haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior helyzet bekövetkeztét a teljesítésben 
emiatt akadályozott Fél az illetékes hatóságokkal, illetve kamarával igazoltatni köteles. 

10.9. Vis maior alatt értendők különösen áramszünet, járványok, elemi csapások, viharok, 
villámcsapások valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek 
mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal 
sem tudnalc kiküszöbölni. 

10.10. Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak 
érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elháritva minimális késedelemmel 
teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 

10.11. Amennyiben a szerződés teljesítése - a fentiek szerint - egyik félnek sem felróható 
okból válik lehetetleru1é, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a 
meghiúsulás oka, illetve az azt előidéző körülmények melyik Fél érdekkörében 
merültek fel. Erre tekintettel, ha: 

a) a lehetetlell1é válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül 
merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj 
arányos része illeti meg; 

b) a lehetetlell1é válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem 
tarthat igényt; 

c) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a 
Vállalkozót a szerződés szerinti vállalkozási díj megilleti, de a Megrendelő 
levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás 
folytán költségben megtakarított, illetve amelyet a felszabadult időben más 
munkával keresett, vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna. 

10.12. A szerződés teljesítésének lehetetlell1é válására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni a kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a 
megkezdett, valamint a befejezett, de még át nem adott tervdokumentációkat Vis 
maior okból károsodás éri, vagy ha azok elpusztulnak. 

10.13. A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokmnentációkat, ha azok 
elpusztulása senkinek sem róható fel. Az, ily módon károsodott, vagy 
használhatatlanná vált tervek átvétele a Megrendelőnek nem kötelessége. 

10.14. A Megrendelő a szerződést- a teljesítés lehetetlenné válásajogkövetlcezményeinek 
alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen csőd-, vagy 
felszámolási eljárás indul. 

11. Szerződéssel kapcsolatos okmányok erősorrendje, értesítések 

11.1. Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi 
sorrendjét határozzálc meg: 

• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 
• A közbeszerzési eljárás ajánlati dokl.Illlentációj a 
• A közbeszerzési eljárás első részében benyújtott és elfogadott ajánlatok 
• Keretmegállapodás 
• A keretmegál!apodásos közbeszerzési eljárás második rész 1 szalcaszának 

ajánlattételi felhívása, esetleges dokl.Illlentációja 
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• A közbeszerzési eljárás második rész Il. szakaszában benyújtott és elfogadott 
ajánlatok 

• Jelen szerződés 
• Jelen szerződés mellékletei 
• Levelezések és értesítések 
• Egyéb olanányok 
• Szóbeli közlések 

12. Egyéb rendelkezések: 

12.2. Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 99.§ (1) bekezdés 
rendelkezései alapján az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának 
megfelelően írásban kerül sor. 

12.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a benyújtásra került ajánlata: 
• többváltozatú ajánlatadást nem tartahnaz 
• a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban foglaltaktól eltérő alternatívát, 

opciókat nem tartahnaz 
• jogszabályba ütköző megajánlást, kitételt, feltételt, mennyiséget, stb. nem 

tartalmaz, 
• kielégíti a jogszabályokban meghatározott követehnényeket, mértékeket; 
• nem tartalmaz túl vállalást, illetve az ajánlatában megtett túlvállalás nem 

tartahnaz olyan részeket, melyek akadályoznák a beruházás kivitelezését, 
lezárását; 

• nem tartalmaz olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza 
Megrendelőt a pénz jogszabályok szerinti felhasználásában, lehívásában így 
különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában, 
illetve nem tartahnaz olyan jellegű megajánlás( oka)t, hogy megbízott 
közreműködik a pénzügyi teljesítés finanszírozásában, például hitel, vagy 
kölcsön útján. 

• nem tartalmaz opciós jellegű megajánlást (bármilyen feltételhez, jogszabályi 
megfelelősséghez, vagy bárkinek a döntéséhez kötött megaj ánlást, kivéve a 
szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy 
szervezetek döntéseit); 

• nem tartalmaz ingyenes szolgáltatásra vagy ajándékra vonatkozó megajánlást 
• nem tartalmaz változó árat. 

12.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat, 
adatokat és a szerződés teljesítése során elkészült tervdokumentációkat bizahnasan, 
üzleti titokként köteles kezelni a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. 

12.5. Amennyiben a Vállalkozó által teljesített tervdokumentációk alapján a kivitelezés -
azok átadásától számított - három éven belül megkezdődik, a tervek hibája miatt 
érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a tervek alapján 
kivitelezett létesítmények átadásának időpontja. 

12.6. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés 
úton rendezzenek a szerződéssel kapcsolatban bánnely vitát, amely közöttük fehnerül. 

12. 7. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. 
Bármelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a 
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békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem 
válaszol a megadott határidőn belül, bármely Fél jogosult a vita rendezése érdekében 
bírósághoz fordulni. 

12.8. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, 
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 
kapcsolatban keletkezik, a szerződő Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
ill. törvény (Pp.) szabályai szerint az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező 

bírósághoz fordulnak. 

12.9. Ezen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

12.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre - a szalanai szokásokat is 
figyelembe véve - a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi 
N. törvénynek (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A jelen szerződés az alábbi melléklete(ke)t tartalmazza: 
1. számú melléklet: Vállalkozási díj megbontása a részszámla és a végszámla összegére, 

a teljesítési határidejük megjelölésével 
2. számú melléklet: Megbízó levél engedélyezési eljáráshoz 

Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és 12 oldalt tartalmaz, 
mint alrnratukkal mindenben egyezőt, a létrehozására írányuló jogosultságuk birtokában írták 
alá és minden oldalt szignáltak. 

Kelt: Budapest 2010. 11. 10. 
y Fiívárns1 Csawrmizas1 Míivek lr! 

Ll ~ . 
· · · · · · · · · · -~ · · · · · · · · :: · · ~ieió' Ferenc 

M~gr;mdelo osztályvezető 
Kovácsvölgy• Jozsef 

föosztályvezeto 
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Sor-
szám 

1. 
2. 

1. sz. melléklet 

Vállalkozási díj megbontása a részszámla és a végszámla összegére, a teljesítési 
határidejük megjelölésével 

Tárgy: Bp. XIV. ker. Utász utca, a Kerepesi út és a Tábornok u. között, 
Tsz: 1205 

Tételek Számla nettó összege Határidő 

(ÁFA nélkül) 

1. sz. rész-számla: komplett kiviteli tervek 1.223.880.- 2010. 12. 20. 
Végszámla: engedélyeztetés 524.520.- 2011. 02. 18. 

Összesen: 
1.748.400.- +25 % ÁFA 

bruttó: 2.185.500.-

Budapest, 2010. 11. 10. 
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