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VALLALKOZOI SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapoddsos kozbeszerzési
eljarast lefolytaté Ajanlatkérs, és a Vallalkoz6, mint az eljaras masodik rész II.
szakaszidban nyertes Ajanlattevé kozott jon létre a koztik 2010. januar 25.
napjan kelt keretmegallapodds kiegészitésére. Mindezek alapjan a jelen
szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegéllapodéasos kozbeszerzési
eliaras els6 részét lezdrd keretszerzédés, a mdsodik rész Il szakaszdnak
ajanlattételi felhivésa, esetleges dokumentécidja, illetSleg az eljards soran
keletkez6 kiegészits tdjékoztatasok, tovabbé a nyertes Ajanlattevé ajanlata.

Jelen szerzddés tervszama: 10.10-1446
28. rész - Bp. XIIL keriilet Gogol utca (Visegradi utca és Vaci Gt kozott)

1. A keretszerzédés alanya:

Févarosi Csatornazasi Mivek Zartlcori Részvénytarsasag

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.
Telefon: +36 1 459-16-69

Telefax: +36 1 455-42-53

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzészam: 10102093-04853203-00000009
Adészam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700-114-01

tovabbiakban mint Megrendel§, valamint

Meélyépterv Komplex Mérnoki Zartkoriien Miikodé Részvénytirsasag

Székhelye: 1012 Budapest, Varfok u. 14.
Telefon: 214 - 0380

Telefax: 375 - 4616

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzdszam: 10103104-10113022-00000002
Adbdszam: 12021453-2-41

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042771
Statisztikai szdmjel: 12021453-7112-114-01

tovabbiakban mint Vallalkozé



2. A szerzddés tdrgya:

21 A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozd elvéllalja |, Vidllalkozdsi szerzddés
keretében a fovdrosi csalornarekonstrukcidk tervezdi és engedélyeztetési
tevékenységének elldtasa” 1L szakasz 28. rész - Bp. XIIL keriilet Gogol uica
(Visegradi utca és Vaci at kozott) tervezési munka elvégzését. Az
elkészitendd dokumentécidra vonatkozé minGségi és mennyiségi mutatékat
jelen szerz6dés 4.5. pontja tartalmazza. Felek egytttal kotelezik magukat,
hogy az eredményes teljesités sikere érdekében minden - jelen szerz6désben
és a jogszabalyokban el6irt — kotelezettségiinknek maradéktalanul eleget
teszek

2.2 A szerzddés targydnak elkészitése és atadasi hatarideje:

Részteljesitési hataridé: 2011. januar 31.
Teljesitési hataridé: 2011. aprilis 01.

3. Megrendeld jogai és kotelezeltségei:

3.1 Megrendel6 koteles az elkészitett és teljesitésre a szerzédésnek megfeleléen
felajanlott kiviteli tervdokumentaciot és egyéb dokumentumokat atvenni és
azok szerz6désszerliségérol, illetve elfogadasardl az atvételtsl szamitott 10
munkanapon beliil nyilatkozni. Ha a Megrendel6 a hataridén belil nem
nyilatkozik, a teljesitést elfogadotinak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli
tervdokumentaciét megrendel$ javitdsra visszaadja, a nyilatkozatban - a
kifogasok ismertetése mellett - az atdolgozasra megfelels hataridét kell
tlizni. A Kijavitott tervek elfogadasara, illetve ismételt javitdsra torténé
visszaadaséra jelen pont el6irasait kell alkalmazni.

3.2 A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatdsa esetén valamennyi
feliilirt tervlapot ,, VISSZAVONVA, DATUM”. bélyegzivel kell ellatni és a
modositast az eredeti tervlap-szdmon egy ,M-szam” jeldléssel kell
feltiintetni. ‘

3.3 Megrendelé - a részteljesités megtorténtéig — a jelen szerzédeéstdl
érdekmiilasdnak igazoldsa nélkil barmikor ellathat. Ebben az esetben
koteles a Véllalkozé ténylegesen indokoltan felmertilt és bizonylatokkal
igazolt karat, illetve elmaradt hasznat megtériteni. Az elmaradt haszon
nagysagat a Véllalkozonak hitelt érdemlden bizonyitani kell a megrendels
szaméra. Az ellatas folytan keletkezett kdr megtéritésénél is érvényesiil
azonban - a kéarfelel6sség &ltalanos polgari jogi szabédlyai szerint - a
Véllalkoz6 karelhdritasi, illetve kdrcsokkentési kotelezettsége.

3.4 Amennyiben a Megrendel$ elall a szerz6déstsl, és a szerzBdéskotés elstt
fennédllott helyzetet mar nem lehet visszaallitani, vagy ha ezt
nemzetgazdasagi érdek vagy kiilonds méltanylast érdemls egyéb érdek
indokolja, a birdsag a szerzédést — barmelyik Fél kérelmére - a jovire nézve
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sziinteti meg. A Megrendel6 azonban ilyenkor is koteles a Véllalkoz6 teljes
igazolt karat megtériteni.

3.5 Megrendels Loteles egylittmiikodni a Villalkozoval a vallalkozas
szerzbdésszerti teljesitésének el6segitése érdekében, igy - lehettségeihez
mérten - segitséget kell nytdjtania a Vallalkozonak a tervezési, illetve egyéb
dokumentumok elkészitéséhez kapcsoléddé munkahoz sziikséges minden
olyan informécié megszerzésében vagy megadaséban, amelyet az ut6ébbi
indokoltan kérhet tSle.

3.6 Megrendel6 jogosult a jelen szerzdés teljesitését folyamatosan figyelemmel
kisérni és - irasbeli jelentések, tajékoztatok bekérésével - rendszeresen
ellenérizni, a Vallalkozé pedig koteles biztositani annak lehetdségét, hogy a
Megrendeld a tervezési munka soran vele folyamatosan egyeztethessen. Erre
tekintettel a Vallalkoz6 a tervezést a Megrendel6 utasitdsai szerint koteles
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitist, amely ellentétes a
jogszabélyokkal, az épitkezésre vonatkozé hatdsagi engedélyekkel, vagy
amely utasitis teljesitésével az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd
beruhdzas valésulhatha meg. Vallalkozé minden esetben koteles
Megrendel6t késedelem nélkiil tdjékoztatni és frasbeli indokolast adni, ha a
Megrendel6 altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

3.7 Megrendels kotelezettsége, hogy adott utasitisaival az el6z6 pontban
meghatarozott utasftisadasi jogkort ne lépje tal. FErre figyelemmel a
Villalkoz6 teljesitését nem tehet terhesebbé, vagy nem névelheti meg a
munkavégzés redlis koltségeit. Megrendelé utasitdsai tovdbba nem
terjedhetnek ki a Véllalkozé 4ltal elvégzendd munka megszervezésére sem.

4. A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei:

41 Vallalkozé koteles a jelen szerzddésben vallalt munkat az ilyen

tevékenységet hivatdsszertien végz86 személyt6l elvarhaté6 fokozott
gondossdggal, kifogastalanul és koltségeiben leggazdasdgosabb mdédon
elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozénak kotelezettséget kell véallalnia
arra, hogy - részvételi felhivasban meghatarozottaknak megfeleléen ~ a
jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, ket a teljesftésbe
ténylegesen bevonja.
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében véltozas
szitkségessége meriilne fel, errdl a kortlményr6l a Vallalkozod koteles
tajékoztatni haladéktalanul a Megrendel6t, tovabba biztositania kell, hogy a
teljesitésbe bevont tjabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és
szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember
rendelkezett.



4.2 Amennyiben Véllalkozé megftélése szerint a Megrendel6 altal adott utasitas
célszertitlen, szakszertitlen, avagy a z tillépi a jelen szerz6dés kereteit, a
Véllalkozé az adott utasitds kézhezvételétSl szamitott 8 napon beliil erre
figyelmeztetni koteles a Megrendel6t, feltdrva részletesen és indokoltan az
adott utasitdssal szembeni fenntartdsait. Amennyiben Megrendel§ az
utasitast Vallalkozo értesitésében foglaltak ellenére fenntartja, Vallalkozo a
szerz6sétsl elallhat. Ha nem all el, koteles a Megrendels adott utasitasat
végrehajtani, és a munkat a Megrendeld kockézatara elvégezni. Vallalkozo a
Megrendel6 altal adott utasitds szerint nem végezheti el a munkat, ha ez
jogszabédly vagy hatésagi rendelkezés megsértésére vagy az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

4.3 Vallalkozo koteles a Megrendelst haladéktalanul értesiteni minden olyan
koriilményrsl, amely sajat teljesitésének eredményességét vagy kell6 idore
valé elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja, vagy ha az értesités a
Megrendel6 érdekében barmely okbol szitkséges. Ilyen kortilmények

felmeriilte esetén az értesttés elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozo —
felel6s.

4.4 Vallalkozo koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a
szerzddés teljesitésében kozremiikédé személlyel szemben szakmai
tevékenységét érintd szabalysértés, vagy btincselekmény miatt eljaras indult.

45 Viallalkozo koteles Megrendelének minden elkésziilt dokumentumot
késedelem nélkiil atadni, valamint elektronikus fiton is megkiildeni vagy
atadni. A kiviteli tervdokumentéciot - az engedélyezési példanyokon felil -
15 példanyban, vizjogi létesitési engedélyt, szakhatosdgi allasfoglaldsokat,
hatéségi engedélyeket 1-1 eredeti, kozmfipecsételt terveket, jovahagyott
forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példanyban, a terveket MicroSoft
Windows operaciés rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 - vagy ezzel
egyenértéki - alkalmazdsban kell elkésziteni. A rajzok mérete nem
haladhatja meg az AO-s formatumot és a nem A- sorozatti szabvanyos
papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szdveges részét
megfelelen flzve-kdtve, a rajzlapokat Ad-es formatumra hajtogatva kell
atadni. A terveket csak a vezet$ tervezd alairt nyilatkozatdval és alafrt
nyomtatott rajzokkal egylitt lehet szolgaltatni.

4.6 Vallalkoz6 koteles a Megrendel6vel johiszemtien egytttmtikodni annak
érdekében, hogy jogait és kotelezettségeit johiszemftien tudja gyakorolni.

47 Vallalkozé koteles a teljesités id6tartama alatt a munkafolyamatok
ellenérzését el6re egyeztetett id6pontban a Megrendeld részére biztositani.

4.8 Vallalkozo a jelen szerz6dés, illetve a vonatkoz6 jogszabalyok el6irdsainak
megfelel tervek elkészitéséért szavatossagi feleldsséggel tartozik. A részben
vagy egészben hibés terv megfelel6 atdolgozédsaért a Véllalkozé nem tarthat
igényt dijazésra.
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49 Amennyiben a teljesités megfelelgségének vizsgdlata sordn vagy utdbb
kidertil, hogy a Véllalkozé a tervdokumenticiét a szakhatdsadggal nem
egyeztette, és emiatt - a tervdokumentaci6 kiegészitésének megtorténtéig - a
kivitelezés nem engedélyezhets, a Vallalkozéval szemben - a
szerz6désszegés szabélyai szerint - a hibas teljesités jogkovetkezményei
alkalmazhatoak.

s

5. Kapcsolattartas és egyiittmiikodés a Megrendeld és a Villalkozé kizott:

51 Villalkozé tudomadsul veszi, hogy a jelen szerztdés teljesitése soran a
Megrendel$ utasitidsai szerint kell eljirnia, valamint koteles szorosan
egyiittmiikddni a Megrendel&vel.

52 A Vallalkoz6 és a Megrendeld kozotti barmely irdsos kommunikaciot
személyesen vagy postan kell eljuttatni a Felek jelen Szerzddésben
meghatérozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak faxszamot vagy e-
mail cimet megadtak, ezen kommunikéci6s eszkoz is igénybe vehetd, azzal,
hogy az e-mail tizenetet, ha az jelentds (kiilondsen a jogvaltoztatds vagy
megsziintetés vagy keletkezés eseteit), frasban is meg kell erSsiteni és
megkiildeni levélben vagy telefaxon.

53 Amennyiben a Szerz6dés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli
dokumentéci6 megkiildésére hataridét szabtak, a hatéridé betartottnak
tekintendd, ha azt a hatarid6 utolso napjan 24.00 6raig tértivevényes, ajanlott
killdeményként feladtik, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegti
vagy a Felek kifejezetten ettd] eltéréen rendelkeznek.

5.4 Eltéré rendelkezés hidnyédban a Szerzddés szerint el6irt barmilyen értesftést,
hozzajarulast, jovéhagyast, igazolast vagy utasitast a jogszabélyoknak
megfeleld médon kell kozolni.

5.5 A sz6beli kozléseket utélagosan, indokolt késedelem nélkiil frdsban meg kell
erdsiteni. A szobeli kdzlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utolag
frasban megerdsitették. -

5.6 A Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapesolatban
e Megrendel6 részér6l Szurdoki Laszl6né, Tel.: + 36 1 4554-384,

e Vallalkozo részérsl Rokob Agnes, Tel.: +36 1 214-0380

jogosult eljarni



5.7 A Megrendel6 szakkonzulensei:

o Mémoki Osztaly részér$l: Palvolgyi B. llona, Tel.: + 36 1 4554-376
e Halozatiizemeltetési Osztaly, Hal6zat mérnoki Csoport: Ger6fi Gerhardt
Andras, Tel.: +36 1 4554-160

e Csatornatisztitasi csoport részérdl: Péter Janos, +36 1 4554-168

6. Szerzdi jogi rendelkezések:

6.1 Véllalkozé kijelenti, hogy kizér6lagos szerzbje a tervnek és/vagy maés

szerz6i mfinek (a tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegti és a sajat
szellemi alkotésa.

6.2 Véllalkoz6 szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldédsokra harmadik

személynek nincs olyan szerzéi vagy felhasznalasi joga, amely a
felhasznalast korlatozna, vagy akadélyoznd, illetve amelynek alapjan
harmadik személy dijazast vagy kartéritést kovetelhetne. Vallalkozo tovabba
szavatolja, hogy a jelen szerz&déssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljdrdssal szemben, ami a szerzéi jogok, vagy
barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhet. Minden ilyen
cljards vagy igény teljes koltsége a Vallalkozét terheli ide értve az tgyvédi
munkadijat is.

6.3 A személyhez f(iz6d6 jogok kivételével a Megrendeld kizéarolagos tulajdonat

6.4

képezi, és rendelkezése al4 tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és
szerz6i md, igy példaul a teljesség igénye nélkiil térképek, diagrammok,
rajzok, specifikacidk, tervek, statisztikdk, szamitdsok, adatbazisok,
szoftverek és az ezeket alatamaszté nyilvantartasok, amelyeket a Véllalkozo
a jelen Szerz6dés teljesitése soran allitott Ossze, vagy készitett el. Vallalkozé
minden, a jelen pontba foglaltak alapjan 6t esetlegesen megillet6 jogdij és
egyéb igényeirsl kifejezetten lemond. A Megrendel6 ezen jog alapjan a
szerz6i miivet (fel)haszndlhatja, kdzzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa
szerint atengedheti, atruhazhatja f6ldrajzi, idébeli vagy barmely mas korlat
nélkiill. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas ellenértékét a
vallalkozasi dij meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendel6 a Vallalkozo altal elkészitett és a Megrendelének éatadott
terven jogosult a felhasznaldshoz szitkséges valtoztatdsokat a Vallalkozé
tovébbi joévdhagydsa vagy engedélye nélkil is végrehajtani, illetve
végrehajtatni tovabba dijfizetési kotelezettség nélkiil. Vallalkozé hozzajarul
ahhoz, hogy a megrendeld a Villalkozé altal szolgaltatott terv
felhasznaldsara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon. Megrendels
fenntartia azon jogat, hogy a terv felhaszndldsa soran felmerilt,
nyilvanvaléan szitkséges véltoztatasok elvégzésére kiterjedden a tervet
atdolgozza vagy atdolgoztathassa.
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6.5 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozo altal atadott kiviteli
tervek alapjan, azok szolgaltatisitol szamitott harom éven belill tervezett
létesitmények kivitelezése nem kezd6dik meg, a Vallalkozé a terveket az
erre valo felkéréstdl szamitott 60 napon beldll felulvizsgélja és nyilatkozik
azok kivitelezésére vald alkalmassagrél, vagy esetleges megvaltoztatdsdnak
sziikségességérsl. A Vallalkozé a korszertiségi feliilvizsgalatot, illetve a
tervek sziikség szerinti attervezését dij fizetése ellenében végzi el, amelynek
mértéke kiilon megallapodas targya.

7. Fizetési feltételek:

7.1 Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6  2.019.300,- Ft +25 % AFA
504.825,- Ft véallalkozasi dfj (Osszesen brutté 2524125~ Ft, azaz
kilencszazhuszonkilencezer-kettdszazodtven forint) ellenében elvégzi a jelen
szerz6désben vallalt kotelezettségeit.

7.2 A vaéllalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével
Osszefliggd, azzal jaré koltséget, jarulékot és azon hatéségi, illetve maés
eljardsok dijat és illetékét, amelyekben a Véllalkoz6 a megrendel6t jelen
szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben képviseli, illetve a Megrendels
érdekében eljar.

7.3 Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé az elfogadott teljesitést kovetben szdmla
benyujtasara a kovetkez6k szerint jogosult:
Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a véllalkozéi dij megfizetésének feltétele a
Megrendel§ teljesités-igazolasanak kiaddsa, valamint az adozds rendjérdl sz6lo
2003. évi XCII. térvény 36/A § - a alapjan a kifizetés id6pontjat megel&z6en
bemutatott, 4tadott vagy megkiildstt, 30 napnal nem régebbi, nemlegesnek
minGsiilé kozbeszerzéshez kapcsolodd kifizetés céljdbol igényelt egyiittes
adoigazolds, amellyel igazolja, hogy az allami addhatésigndl és a
vamhatésagnal nyilvantartott koztartozasa nincs, vagy a kifizetés
idopontjaban  szerepel a koztartozasmentes adézoi  adatbézisban.
Amennyiben az igazolds nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
modon nem megfelels, Megrendelé a benytjtott szamla nettd értékét
visszatartja.

A Viéllalkozonak a szdmlakat a kdvetkezd cimre kell benytjtani: FCSM Zrt.
1086 Budapest Asztalos Sandor u. 4. Igazgatasi Osztaly Iratkezelési Csoport.

A Kkifizetések pénzneme forint. A véllalkozéi dij utélag, az igazolt
részteljesitéseket kovetd 30 napos hataridovel, atutalassal a Kbt. 305. § (4)-(5)
bekezdésében foglaltaknak megfelel6en keriil kiegyenlitésre.

74 A szamla kifizetése a Vallalkozo 4ltal kiallitott szdmlan szerepld
bankszamlajara, banki atutaldssal torténik.
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75 Felek megallapodnak, hogy a Megrendelé el6leget nem fizet.

7.6 Rész-szamla 70 %-os értékben akkor nytjthaté be, amikor az {izemeltet&i
hozzajarulassal ellatott és elfogadott komplett kiviteli terveket leszallitottak,
az illetékes hatésagoknak engedélyezésre benytjtottadk, azt dokumentalték,
és Megrendel6 a részteljesitést a teljesitési igazolas alairdsaval igazolja.
(Onallé munkarész leszallitasa.)

7.7 A végszamla fennmaradd 30 % teljesitését Megrendeld csak akkor igazolja,
ha a tervek leszallitAsat kovetSen az Osszes érvényes kozmiipecsét,
szakhatosagi engedély, vizjogi létesitési engedély, forgalomtechnikai terv
jovéhagyés rendelkezésre all.

7.8 A részfizetéshez kotitt tervezési hataridé be nem tartasa esetén Megrendel6
felszokitja Vallalkoz6t a lemaradés okénak frasbeli indoklasara.

7.9 Megrendel6 jelen szerz&dés alafrasdval visszavonhatatlan hozzéjarulasat
adja és egyben felhatalmazza Véllalkoz6t, hogy amennyiben a Vallalkozo
Megrendels &ltaligazolt szerz6désszerti teljesitése esetén, a 7.3 pontban
meghatarozott kifizetési hataridé eredménytelen elteltét kovetSen
Vallalkozé beszedési megbizést nyujthat be a késedelemumel érintett dsszeg
erejéig Megrendeld fizetési szamldjanak terhére.

7.10 Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozé a Megrendels késedelembe
esésének idGpontjatél a teljesités napjéig ~ minden késedelemmel érintett
napra - a mindenkori jegybanki alapkamat masfélszeresének megfelels
késedelmi kamatra jogosult.

8. Szerzddést biztosito mellékkitelezettségek:

8.1 A Villalkozénak a téle elvarhaté fokozott gondossaggal torekednie kell a
jelen szerz6désben vallalt hataridék megtartidsara. A Vallalkozot a jelen
szerz6désben meghatérozott barmely kotelezettségének, feladatanak neki
felrohaté  késedelmes teljesitése esetén késedelmi  kotbér-fizetési
kotelezettség terheli. A kotbér mértéke a késedelem minden naptari napja
utan napi 65.000.- Ft.

8.2 A keésedelmes teljesftés esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti
Vallalkoz6t a teljesités el6. A Vallalkozo késedelembe esése esetén koteles a
MegrendelGvel torténd egyeztetés sordn a teljesitésre pothataridét vallalni,
mely poéthatarid6 tizése a kotbérfizetési kotelezettség aldl nem mentesiti
Vallalkozot.

8.3 Megrendels 30 napos tiirelmi idét enged abban az esetben, amennyiben a

Vallalkoz6 a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kovetben, az
engedélyeztetési eljards soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja,
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hogy az engedélyeztetéshez valamennyi sziikséges és/vagy el6irt
intézkedést hataridében megtette, igy az engedélyek kiaddsa csak rajta
kiviilallé ok miatt késlekedik. Ezen tiirelmi id6 kezdé napja az a
kotbérfizetési nap, amikor a kotelezettség beallt. Ezen id&intervallumban a
Vallalkoz6 késedelme és kotbérfizetési ktelezetisége bedll, azonban a kotbér
megfizetését6l ezen 30 nap alatt Megrendelé eltekint, amennyiben
Vallalkozo a szerzdésszegést orvosolja és szerzdésszertien teljesit ezen 30
napon belill. Amennyiben a 30 napos tiirelmi idét kovetd elsé napon
Vallalkoz6 még mindig késedelemben van, tigy a késedelmi kotbért a 30
napos tiirelmi id6re is koteles megfizetni MegrendelSnek.

84 Megrendelének jogaban 4ll a kotbért a vallalkozasi dijjal szemben
beszamitéassal érvényesiteni.

8.5 A teljesitési hataridét vagy részhatarid6t tobb mint negyvenst naptari
nappal meghalad6, a Vallalkozénak (és/vagy annak alvéllalkozéjanak)
felréhaté késedelem esetén a Megrendeld a szerzGdést azonnali hatéllyal
felmondhatja.

8.6 Amennyiben Vallalkozé a Megrendeld altal a teljesitési igazolassal ellatott
részteljesitést kovetben a még nem teljesitett szolgaltatdsok szempontjabol
teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendel6 €l az
ezen esetre, illetve a jelen szerz6désben mas jogcimen fenntartott felmondas
jogaval a Megrendel6 jogosult a Vallalkozotdl a teljes netté véllalkozési dij
30 %-nak megfelel6 meghitsulasi kotbért kovetelni.

8.7 Amennyiben Vallalkoz6 valamely egyéb szerz8déses kotelezettségének nem
tesz eleget és a részteljesités még nem tortént meg, vagy amennyiben a
Vallalkoz6é a teljesitést, beleértve a részteljesitést is, megtagadja vagy
amennyiben a teljesités a Vallalkozonak felr6hat6 okbol a teljesités barmely
szakaszédban lehetetlentil, a Megrendels jogosult a szerz6déstdl a Véllalkozo
szerz6désszegése miatt eléllni, és a Megrendel6 jogosult a Vallalkoz6t6l a
teljes nett6 véllalkozasi dij 40 %-nak megfelelé meghitsulasi kotbért
kovetelni.

8.8 A Megrendel6 - mivel a kotbér karatalany jellegti -~ a kotbért meghalado
karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

8.9 Vallalkozé egyidejiileg koteles mind a késedelmi, mind a meghitisulasi
kotbért megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt kovetden a
teljesitésre - neki felréhatd okbdl - képtelenné valik, vagy ha a teljesitést
megtagadja vagy ha a teljesités a Vallalkozé érdekkorébe es6 ok miatt
lehetetlentil. Véllalkozé kijelenti, hogy a Ptk. 247. § (1) bekezdésének
alkalmazasatol kifejezetten eltekint, mivel Véllalkozo az ajénlati ardhoz ezen
szerz6déses feltételt figyelembe vette és az altala kivant ellenértéket ennek
megfeleléen hatdrozta meg.
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8.10 A Vallalkoz6 a szerztddés alafrdsat kdvetd harminc napon beliil igazolni
koteles a MegrendelS felé, hogy a szerz6dés targya szerinti tevékenységi
karre kiterjed6 tervezdi felel6sségbiztositissal rendelkezik, melynek mértéke
évente és kdreseményenként érje el a minimum 30.000.000,- Ft-ot.

8.11 A szerz6dés fennallasa alatt a Vallalkozénak haladéktalanul 4t kell adnia a
biztositasi kotvényrél és a biztositdsi dij rendszeres fizetésérél szélod
igazolast, amint arra a Megrendel6 felhivja. A Vallalkoz6 ezen, illetve az
el6z6 pontban foglalt kotelességének megszegése a Megrendels részérol
egyoldald elallasi ok.

9. A szerz6dés modositdsa:

9.1 Mivel jelen szerz6dés megkotése a , Keretszerzddés keretében a févdrosi
csatornarekonstrukcick tervezdi és engedélyeztetési tevékenységének
ellitdsa” targyaban kiirt kozbeszerzési eljaras II. rész II. szakaszénak
lezéarasat jelenti, tehat annak részét képezi, igy jelen szerz6dés moédositdsara
a szerz6dés megkotésével azonos modon keriilhet sor, a Kbt 303. §-ban
foglaltak alapjan. Ennek megfeleléen a Felek csak akkor moédosithatjak a
szerzddésnek a felhivas, a dokumentacick feltételeit, illetSleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerz6déskotést kovetben ~ a

szerz8déskotéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében - beallott kiriilmény

miatt a szerz6dés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
9.2 Ha a modositas a Vallalkoz6 érdekkorében 4ll6 okbol vagy szerzédésszegése
miatt sziikséges, a modositds 4altal okozott valamennyi koltséget a

Vallalkozonak kell viselnie.

9.3 A modositott szerzédésre a szerzédésmaodositassal nem érintett valamennyi
rendelkezés megfeleléen iranyitandd.

9.4 A Véllalkoz6 késedelem nélkiil koteles irdsban értesiteni a megrendel6t jelen
szerzédésben megjelolt kapcsolattartéjanak, illetve kapcesolattartdja nevének
vagy cimének, tovabbé bankszédmlaja szdmanak megvaltoztatasarol.

10. Szerzddésszegés, hibds teljesités, lehetetleniilés:

10.1 Szerztédésszegést kovet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek barmelyikét.

10.2 A Feleket teljes korti kartéritési felelésség terheli a szerzédés
megszegeseért.

10.3 A teljesitett tervezsi és/vagy mas szolgaltatasok hibdja esetén a Vallalkozo
szerzGdésszegésének megéllapitasdndl a tervezémunkédra a vonatkozé
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jogszabélyokban el6irt torvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen
szerz&désben foglalt kikotéseket és az abbol kitiiné célokat is vizsgélni kell.

10.4 A jelen szerz6désben a fentiekben meghatérozott szerz6désszegési eseteken
kivill a Vallalkozé szerz6dést szeg akkor is, ha

a.

b.

a szerzGdésben meghatarozott tervezdi és/vagy mas munka teljesitését
jogos ok nélkiil megtagadja;

félrevezets informaciét ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzédés
teljesitését  korldtozé, szadmara ismert feltételeket elhallgat, a
megvalositast meghiasité koritlményekr6l a Megrendel6t nem
tajékoztatja;

teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanval6éva valik, hogy a munkat csak
olyan széamottev$ késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendels
érdekeinek jelentés sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesités a
Megrendelének mar nem all érdekében;

a hatéridére teljesitett munka a teljesités id6pontjdban nem felel meg
azoknak az el6irasoknak és tulajdonsidgoknak, melyeket jelen szerzédés
kikotott, illetve a vonatkozo jogszabalyok el6irtak; '

a munka soran, annak koriilményeib6sl arra lehet kovetkeztetni, hogy
teljesitése hibas lesz, és a fogyatékossig kikiiszobolésére a Megrendel6
altal tiizott hatarid6 eredménytelentil telt el;

ismételt felszolitds ellenére sem teljesiti a Megrendel$ altal adott, a
jogszabéalyoknak megfelel6, illetve célszerti és szakszer(i utasitasokat;

az altala elkészitett tervdokumentécié, illetve tervdokumentaciék alapjan
a hatésagi engedélyek kiaddsit megval6sithatatlansdg miatt
megtagadjak.

10.5 Megrendel6 szerz6désszegést kovet el, ha:

a) Vallalkozotol nem vesz at a hataridére szerzédésszerien
elkészitett és az atvételre felajanlott fervdokumentéciokat és egyéb
dokumentumokat;

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat,
vagy rendelkezésre bocsédtani azokat az adatokat, informdcickat,
amelyek  sziikségesek ahhoz, hogy a Vallalkozo a
tervdokumentaci6kat hataridére, illetve jelen szerzédésben és a
vonatkozo jogszabalyokban meghatdrozottak szerint el tudja
késziteni és emiatt a Véllalkozo6 késedelembe esik vagy teljesitése
hibés lesz;

c) a Vallalkoz6 teljesitése hibas, és Megrendel6 a hiba felfedezése
utan haladéktalanul nem kézli az &tadott tervdokumentécidkkal
szembeni kifogasat a Vallalkozoval;

d) a Vallalkoz¢ 4ltal benyujtott szdmla kiegyenlitése érdekében a
jelen szerz6désben meghatérozott kotelezettségeit nem teljesiti,
azaz nem gondoskodik a szamla kiegyenlitésérol.
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10.6 Egyik Fél sem kovet el szerz6désszegést, ha a szerz&désszerti teljesités
olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felel&s. Ilyen esetben a
Felek kozott fennallé szerz6dés megsziinik. Ha a lehetetlenné valast okozo
kortlmény bekovetkezik, errél a tudomast szerzé Fél haladéktalanul koteles
értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabol ered6 karért a mulaszto
Fél felel6sséggel tartozik.

10.7 Az el6z6 pontban foglaltakkal &sszhangban egyik Fél sem kovet el
szerz6désszegést, ha kotelezettségei teljesitését olyan vis maior koriilmény

teszi lehetetlenné, amely a szerz6dés alafrasanak idSpontja utan kovetkezett
be.

10.8 Az ilyen koriilmény felmeriilésekor az arra hivatkozni kivan6 Fél a masik
Felek haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior helyzet bekdvetkeztét a
teljesitésben emiatt akadalyozott Fél az illetékes hatdsdgokkal, illetve
kamaraval igazoltatni koteles.

10.9 Vis maior alatt értend6k kiilondsen dramsziinet, jarvanyok, elemi csapésok,
viharok, villamcsapasok, valamint egyéb hasonld, el6re nem lathato
esermnények, amelyek mindkét Fél érdekkorén kiviil meriilnek fel és
amelyeket a Felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikiiszobolni.

10.10 Ha az egyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell
tennie annak érdekében, hogy az akadalyoztatas hatésait eltharitva minimalis
késedelemmel teljesiteni tudja szerz6déses kotelezettségeit.

10.11 Amennyiben a szerzédés teljesitése — a fentiek szerint — egyik félnek sem
felréhatd okboél valik Jehetetlenné, a lehetetlentilés jogkdvetkezményei attdl
fuggnek, hogy a meghitsulds oka, illetve az azt el6idéz6 koriilmények
melyik Fél érdekkorében mertiltek fel. Erre tekintettel, ha:

a.) A lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkorében vagy
érdekkorén kiviil meriilt fel, a Vallalkozot az elvégzett munka és
koltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg;

b.) a lehetetlenné valas oka a Villalkozé érdekkorében merilt fel,
dijazésra nem tarthat igényt;

c.) a lehetetlenné valas oka a Megrendelé érdekkodrében meriilt, a
Vallalkozot a szerzddés szerinti vallalkozasi dfj megilleti, de a
Megrendelé levonhatja azt az Osszeget, amelyet a Vallalkoz6 a
lehetetlenné vélés folytan koltségben megtakaritott, illetve amelyet
a felszabadult id6ben més munkéval keresett, vagy nagyobb
nehézség nélkiil kereshetett volna.

10.12 A szerz6dés teljesitésének lehetetlenné valasara vonatkoz6 szabalyokat

kell alkalmazni a karveszély megoszlaséra is a Felek kozott abban az esetben,
ha a megkezdett, valamint a Dbefejezett, de még &t nem adott
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tervdokumentécidkat Vis maior okbél kéarosodds éri, vagy ha azok
elpusztulnak.

10.13 A Vallalkozé nem koteles jbol elkésziteni a tervdokumenticidkat, ha
azok elpusztulasa senkinek nem rohaté fel. Az ily médon karosodott, vagy
hasznalhatatlanna valt tervek atvétele a Megrendel6nek nem kotelessége.

1014 A Megrendelo a szerzbdést - a teljesités Iehetetlenné vélésa
jogkovetkezményeinek alkalmazéasaval - azonnali hatéllyal felmondhatja, ha
a Vallalkozo ellen cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul. :

11. Szerzddéssel kapcsolatos okmanyok erdsorrendje, értesitések:

11.1 Jelen szerz6dés teljesitése, értelmezése kapcsan a felek az okmanyok alabbi
sorrendjét hatdrozzak meg:
e A keretmegéllapodésos kdzbeszerzési eljaras részvételi felhivasa
o A kozbeszerzési eljaras ajanlati dokumentacidja
e A kozbeszerzési eljards els6 részében benytjtott és elfogadott
ajanlatok
e Keretmegéllapodas
o A keretmegdallapodas kozbeszerzési eljaras mdsodik rész II
szakaszanak ajanlattételi felhivasa, esetleges dokumentacitja
o A kozbeszerzési eljaras masodik rész II. szakaszdban benydjtott és
elfogadott ajanlatok
Jelen szerz6dés
Jelen szerz6dés mellékletei
Levelezések és értesitések
Egyéb okmanyok
Szobeli kozlések

12. Egyéb rendelkezések:

12.1 Felek kijelentik, hogy a szerz6dés megkotésére a Kbt. 99. § (1) bekezdés
rendelkezés alapjan az ajanlati felhivds, a dokumenticié és az ajanlat
tartalmanak megfelelden frasban keriil sor.

12.2 Véallalkozo kijelenti, hogy a benytjtasra keriilt ajanlata:

e tdbbvaltozatt ajdnlatadést nem tartalmaz;

e a kozbeszerzési ajanlattételi dokumentacioban foglaltaktél eltérd
alternativat, opcidkat nem tartalmaz;

e jogszabalyba {itk6z6 megajanlast, kitételt, feltételt, mennyiséget,
stb. nem tartalmaz;
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¢ kielégiti a jogszabadlyokban meghatdrozott kovetelményeket,
mértékeket;

e nem tartalmaz talvallalast, illetve az ajanlatdban megtett
tulvallalas nem tartalmaz olyan részeket, melyek akadélyozndk a
beruhazas kivitelezését, lezdrasat;

e nem tartalmaz olyan pénziigyi konstrukciét, amelyik akadédlyozza
Megrendelt a pénz jogszabalyok szerinti felhasznélasaban,
lehivdsaban igy kiiléndsen a beruhazasnak jogszabalyokban el6irt
pénziigyi lezdraséban, illetve nem tartalmaz olyan jellegti
megajanlas(oka)t, hogy megbizott kozremtikodik a pénziigyi
teljesités finanszirozasaban, példdul hitel, vagy kélcson utjan;

e nem tartalmaz opcits jellegi megajanlast (barmilyen feltételhez,
jogszabalyi megfelelésséghez, vagy barkinek a dontéséhez kotott
megajanlast, kivéve a szakhatésagok vagy egyéb szakhatosagi
jogkorben eljaro személyek vagy szervezetek dontéseit);

e nem tartalmaz ingyenes szolgaltatasra vagy ajandékra vonatkozé
megajanlast;

e nem tartalmaz valtozé arat.

123 Vdllalkozé6 a szerz6dés teljesitése sordn a Megrendelstdl kapott
informécickat, adatokat és a szerzddés teljesitése sordn elkésziilt
tervdokumentaciokat bizalmasan, fizleti titokként koteles kezelni a
szerz6dés idotartama alatt és annak teljesftése utan.

124 Amennyiben a Véllalkoz¢ 4ltal teljesitett tervdokumentéciok alapjan a
kivitelezés - azok 4tadasatol szamftott - hdrom éven beliil megkezdédik, a
tervek hibdja miatt érvényesithetd szavatossagi jogok eléviilési idejének
kezdete a tervek alapjan kivitelezett 1étesitmények atadasanak idépontja.

12.5 A Megrendel6nek és a Vallalkozénak minden er&feszitést meg kell tennie,
hogy békés tton rendezzenck a szerz&déssel kapcesolatban barmely vitat,
amely kozottiik felmerdl.

12.6 Ha vitas tigy meriilt fel, a szerz6d6 Felek frasban értesitik egymadst a vitas
tigyre vonatkozé véleményiikrdl, valamint az 4ltaluk lehetségesnek tartott
megoldasokrsl. Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljabol
egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irdnyul6é kisérlet nem
sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem valaszol a megadott hataridén
beliil, barmely Fél jogosult a vita rendezése érdekében birésaghoz fordulni.

12.7 Barmely vita eldontésére, amely a jelen szerzddésbsl vagy azzal
Osszefliggésben, annak megszegésével, megsz(inésével, érvényességével
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a szerz6d6 Felek a polgdri
perrendtartisyol szolé 1952. évi III. torvémy (Pp.} szabalyai szerint az
illetékességgel és hataskorrel rendelkez6 birésdghoz fordulnak. '
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12.8 Ezen szerz6dés a Felek aldirasaval 1ép hatélyba.

12.9 A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekre ~ a szakmai szokésokat
is figyelembe véve - a Magyar Koztirsnsdg Polgdri Torvénykonyvérdl szolo
1959. évi 1V. torvénynek (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen szerz6dés az alabbi melléklete(ke)t tartalmazza:

1. szdmii melléklet: Vallalkozasi dij megbontésa a rész-szdmla és a végszamla
Osszegére, a teljesitési hataridejitk megjeltlésével.
2. szdrmi melléklet: Megbiz6 levél engedélyezési eljardshoz.

Szerzd6 felek a jelen szerzédést, amely 6 eredeti példanyban késziilt és 15 + 2
(melléklet) oldalt tartalmaz, mint akaratuknak mindenben egyezést, a
létrehozasédra irdnyuld jogosultsdguk birtokaban irtdk ald és minden oldalt
szignaltak.

Kelt: Budapest, 2010. november 19. Kelt. 2010. november 19.
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1. sz.melléklet

»Villalkozdsi szerz6dés kerefében a févdrosi csatornarekonstrukcidk
tervezdi és engedélyeztetési tevékenységének elldtdsa” mdsodik rész, IL
szakasz”

28, rész - Bp. XIIIL keriilet Gogol utca; Visegradi utca és Vaci Gt
kizotti csatornaszakasz rekonstrukcidja, Kiviteli terv

Tsz.: 10.10-1446

Pénziigvi iitemterv

Rész-szamla: 2011. januar 31.

Tervezési dij 70 % - a

1.413.510,- Ft + 25 % AFA 353.377,5 Ft = 1.766.887,5 Ft

Végszamla: 2011. aprilis 01.

Tervezési dij 30 % - a
605.790,- Ft + 25 % AFA 151.447,5 Ft = 757.237,5 Ft



