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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél a

Févarosi Csatornazasi Miivek Zartkorl Részvénytarsasag

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.
Telefon: +36 1 455 4100

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezet6 bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10102093-04853203-00000009
Adoszam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01
tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

Masrészrol a
Colas Alterra Zrt.

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai ut 73.

Telefon: +36 1 883 1373

Telefax: +36 1 883 1599

Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Rt.

Pénzforgalmi jelzészam: 12001008-00151278-00100007
Addészam: 13961149-2-44

Cégjegyzék szam: 01-10-048283

Statisztikai szamjel: 13961149-4221-114-01

a tovabbiakban mint Vallalkozo

kozott (a tovabbiakban: Felek), az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel

El6zmények

Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzesekrél szolo 2011. CVIII. térvény 122. § (7)
bekezdés a) pontja alapjan 1-2015440185 szamon 2015. aprilis 9. napjan megkuldott
ajanlattételi felhivassal hirdetmény kozzététele nélkili targyalasos kozbeszerzési eljarast
inditott. Megrendelé a kozbeszerzési eljarasaban benyujtott ajanlatokat megvizsgalta, és
dontését 2015. junius 23. napjan kihirdette. Megrendelének a kbdzbeszerzési eljarasban
hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevé Vallalkozo lett.

1. A szerz6dés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Megallapodas a 2013. évi budapesti arviz
utani helyreallitasi feladatok elvégzésérdl” targyl szerzédés 1. szamu mellékletében 11/18/2.
szamon szerepld Budapest, Erzsébet hid és Szabadsag hid kozott tortént arvizi karok
helyredllitasa — XlI. kerileti szakasz munkalatainak elvegzését Vallalkozo altal benydijtott,
illetve a Megrendel6 altal elfogadott kiviteli terveknek és az ajanlatnak megfelelden.

1.1 Tervezés:

Vallalkozé elvéllalja a Budapest, Erzsébet hid és Szabadsag hid kozott tortént arvizi karok
helyreallitasa — XI. kerUleti szakasz munkalatai jogszabaly altal el6irt engedélyezéséhez és
kivitelezéséhez szikséges tervdokumentumainak elkészitését és azok engedélyeztetését.
Az elkészitendd dokumentaciéra vonatkozéd mindségi és mennyiségi mutatokat jelen
szerzbdés 5.3. pontja és alpontjai tartalmazzak. Felek egyuttal kételezik magukat, hogy az



eredményes teljesités érdekében minden — jelen szerzédésben és a jogszabalyokban elbirt
— kotelezettségiiknek maradéktalanul eleget tesznek.

1.2. Kivitelezés:
Vallalkozd elvallalja Budapest, Erzsébet hid és Szabadsag hid kozott tortént arvizi karok

helyreallitasa — XI. kerlleti szakasz munkalatainak elvégzését a jelen szerzédéshez 1. sz.
mellékletként csatolt Vallalkozéi kéltségvetés és miszaki ajanlat, valamint a kivitelezés
részletes miszaki, minéségi kovetelményeit tartalmazé kiviteli tervdokumentacio alapjan.

Vallalkozé6 a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval jelen szerzédés tartalmanak és az elézetes egyeztetéseknek megfeleléen
koteles megvaldsitani.

Vallalkozo a teljesitéshez sziikséges termékekrdl, eszkézokrol és anyagokrdl sajat maga
gondoskodik, azok rendelkezésre allasat folyamatosan biztositja a felmertlé igényeknek
megfelel6 mennyiségben és (temezésben.

Vallalkozo — jelen szerzédésben vallalt hataridére torténd teljesités érdekében — a
kivitelezési munkak (temezését és szervezését Ggy végzi, hogy figyelemmel van a
helyredllitdsaban érintett létesitmény kérnyezetében mar folyamatban levé mas
beruhazasokra, ide értve tobbek kozott azok eldrehaladasat, és kozlekedésre gyakorolt
korlatozd hatasaikat

2. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

Budapest, Erzsébet hid és Szabadsag hid kozotti felsé rakparti fal és alsé rakpart - XI.
kerlleti szakasza

2.1 Tervezés és engedélyezés

Vallalkozé Tervdokumentaciot készit a jogszabaly altal eldint engedélyezéshez és
kivitelezéshez, melyet egyeztetni és jovahagyatni koteles Megrendelével. A terveket
Vallalkozé 30 napon belil késziti el, mely hataridé magaba foglalja a Megrendelével torténd
egyeztetéseket is. Vallalkozo elvallalja az elvegzett tervezési munka eredményeképpen a
jovahagyott tervek engedélyeztetési tevékenységének ellatasat is.

A Tervezés és engedélyezés az alabbiakban felsorolt dokumentumok beszerzését

(leszéllitasat) foglalja magaba':

o tételes koltségvetési kiiras;

e méret és mennyiség szamitas;

e id6rendi organizacio;

e allapotfelvétel az érintett szakaszrol,

e az elkészilt tervek 5 példanyban térténé benyujtasa Megrendelének;

o tervek jovahagyatasa Megrendelével,

e a terlilet régészeti érintettségére vonatkozé nyilatkozatot 1 eredeti peldanyban (ezen
pont tekintetében Megrendeld egyuttmikddni kdteles);

e érintettség esetén tarsizemeltetéi és szakhatésagi allasfoglalasokat, hatosagi
engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 masolati példanyban;

e jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban;

" A szerzédés teljesitése soran a lista Felek egyeztetésének fiiggvényében modosulhat, figyelembe véve azt, hogy
a munka épitési engedélyhez kotott-e.



o jogszabaly altal eldirt esetleges tovabbi dokumentumok.

2.2. Kivitelezés

2.2.1. Vdllalkozé jelen szerzédés 1.2 pontjaban meghatarozott kiviteli munkalatokat a
kivitelezéshez szikséges Osszes engedeélybeszerzesét kovetd 10 napon beldl koteles
megkezdeni.

Vallalkozo a szerzédésszerlien teljesitett munkat a munkaterilet atadasat kévetéen
legkestbb 2016. februar 05-ig vegzi el.

A munka megkezdéséhez szikséges munkaterllet atadasanak idépontjat Felek kozésen
tlzik ki az 5.1.2.4. pontban leirtak figyelembevételével.

2.2.2. A munka készre jelentését kévetéen Megrendeld Vallalkozéval egyeztetve kitlzi az
atadas-atvételi eljaras idépontjat és — amennyiben azt jogszabalyok eléirjak — arra a
jogszabalyban megjeldlt szervek, kozszolgaltatok kepviseldit meghivja. A kivitelezésben
kézrem(ikodé alvallalkozokat a Vallalkozé hivja meg.

2.2.3. A kivitelezést kovetd miszaki atadason a Felek képviseléi kételesek megjelenni. Ha a
Megrendeld mdlszaki ellenére a mulszaki atadadson az elbzetesen egyeztetett és a
Megrendel6 altal elfogadott idépontban nincs jelen, Uj hatarnapot kell kitlzni azzal, hogy a
miszaki atadas-atvétel idépontjanak ebbdl eredé késedelmes megkezdése esetén
Vallalkozo mentesil a késedelmes teljesitéshez f(iz6d6 jogkdvetkezmények aldl.

2.2.4. Az atadas-atvételi eljarason Felek a jegyzdkonyvben rogzitik az esetlegesen
felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat, hianyokat és az azok kijavitasara, potlasara
vagy cseréjére meghatarozott pothataridét jeléinek ki. Vallalkozét a jelen szerzédés 7. pontja
szerinti kotbérfizetési kotelezettség alél nem mentesiti az a tény, hogy a hibakat,
hianyossagokat a kit(izétt pothataridéig megszunteti.

2.2.5. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve mennyiségi és mindségi hibak,
hianyok kijavitasat, potlasat vagy esetleges cseréjét — illetve azok Megrendel6 képviseléje
altali ellenérzését — koévetéen megallapitasra keriil, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlen
teljesitett, a Megrendel6 koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-
atvételi jegyz6konyvben régziteni, valamint a Teljesités Igazoldé dokumentumot kiallitani.

2.2.6. Vallalkozé a szerzédés teljesitése érdekében felmeruld szombati, vasarnapi, vagy
Unnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat

igényt.

2.2.7. Ha a Vallalkozé 6nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dé felek a
hataridé moédositasat az akadalyoztatds és a munka folytatasdhoz szikséges felkészilés
idotartamanak fluggvényében egyeztetik.

2.2.8. Az atadas-atvételi eljarasrél Felek harom példanyban atadas-atvételi jegyzékonyvet
készitenek, amelybél egy példany Megrendel6t, egy példany Vallalkozot illet meg, egy
példany pedig az Epitési naplé mellékletét képezi. A jegyzékdnyvnek legalabb a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)—j) pontja szerinti tartalommal kell elkészilnie.

2.2.9. Vallalkozé a munka dokumentalasat a Megrendeld tovabbi elszamolasanak
sikeressége érdekében a 9/2011. (Il. 15.) Korm. rendeletnek (vis maior tamogatés
felhasznalasanak részletes szabalyairél) megfeleléen vegzi.

3. A szerz6dés alapjan a Felek nevében eljarni jogosult személyek



Szerz6do6 Felek megallapodnak, hogy a munkak ellenérzésével, atvételével és igazolasaval
kapcsolatban, illetve a munkavégzés soran felmeruld kérdésekben a kovetkez6 szemeélyek

jogosultak eljarni.

Megrendeld részérdl:

Vallalkoz6 részérél:

illetve az altaluk kijelolt személyek.

Munkavegzeés szerint illetekes szervezeti egyseg:
Tervezés, Kivitelezés

Beruhazasi Osztaly vezetdje

Mezd Ferenc

- kivitelezés, kapcsolattartas, teljesités igazolas
Tel.: .+36 1 455 4267

Fax: +36 1 459 1694

E-mail: mezof@fcsm.hu

Miiszaki Ellenérzési Csoport

Kévari Gyorgy

- kivitelezés, kapcsolattartas, miszaki ellendrzes,
teljesités igazolas

Tel.: +36 30 558 1823

E-mail: kovarigy@fcsm.hu

Ar- és Belvizvédelmi Osztaly vezetdje
Racz Tibor

- kivitelezés, kapcsolattartas

Tel.: +36 331 6404

E-mail: raczt167@fcsm.hu

Ar- és Belvizvédelmi Osztély
Bruck Gyula

- kivitelezés, kapcsolattartas
Tel.: +36 30 332 9628

E-mail: bruckgy@fcsm.hu

Kézvetlen kapcsolat

Pappert Attila teriileti igazgatoé

Kivitelezés, felligyelet

Tel.: +36 1 883 1440

Fax: +36 1 883 1599

Hivatalos értesitési cim: 1113 Budapest, Bocskai ut 73.
Email: alterra@colas.hu

Gednczedl Gergely teriileti fomérndék

Felelés milszaki vezetd

Tel.: +36 1 883 1440

Fax: +36 1 883 1599

Hivatalos értesitési cim: 1113 Budapest, Bocskai Ut 73.
Email: gergely.geonczeol@colas.hu

A fent megadott cimekre igazoltan megkulldétt dokumentumokat Megrendeld kézbesitettnek

tekinti!

4. Pénziigyi feltételek
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4.1. Vallalkozasi dij

A Vallalkozét megilleté vallalkozasi dij a tervezési dij és a kivitelezési dij 6sszegeként
hatarozhaté meg.

A vallaikozasi dij atalanydij, vagyis a teljesités soran Vallalkozé kulon koltségtérités nélkil
kételes minden, a beruhazas mikédéképességéhez, rendeltetésének betdltéséhez, illetve a
kotelezé el6irasoknak valé megfeleléségéhez szilkséges munkat elvégezni.

Az AFA mértéke a mindenkori jogszabalynak felel meg.
Megrendeld elbleget a 4.2 pontban meghatarozottak szerint fizet.

Felek a Budapest, Erzsébet hid és Szabadsag hid kozott tortént arvizi karok helyreallitasa — XI.
kerlleti szakasz tervezési, kivitelezési munkainak ellenértékét az alabbiak szerint hatarozzak
meg:

4.1.1. Tervezés
4.1.1.1. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a tervezést 3.000.000,- Ft, azaz
harommillié forint tervezési dij ellenében végzi el.

A 2007. évi CXXVIL. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendel6 fizeti.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében Véllalkozd olyan szamla kibocsatasarol
gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban meghatarozott
szazalékérték nem szerepel.

4.1.1.2. A tervezésre vonatkozé tervezési dij tartalmazza a tervek elkészitésének koltségeit,
a tervek engedélyezésének koltségeit, mely magaban foglalja a szilkséges 6sszes engedély
beszerzésének koltségeit, €s minden, a Vallalkozé tevékenységével osszefliggd, azzal jaro
koltséget, jarulékot és azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a
Vallalkozo a Megrendelét jelen szerzddeés teljesitésével dsszefliggésben képviseli, illetve a
Megrendeld érdekében eljar.

4.1.1.3. Véllalkozé a tervezés soran egy részszamlat jogosult benyujtani az alabbiak szerint:

4.1.1.3.1. A tervezés részszamlaja akkor nyujthatd be, ha a komplett terveket Megrendeld
jovahagyta és azokat Véllalkozo leszallitotta, valamint azokat az illetékes hatdésagoknak
engedélyezésre benyUjtottak, azt dokumentaltdk, ha Vallalkozé benyujtotta a tervhez
szilkséges Osszes engedélyt, vagyis ha az Osszes érvényes kozmliipecsét, szakhatosagi
engedély, forgalomtechnikai terv jovahagyas rendelkezésre all, illetve Megrendelé a
részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval igazolta.

4.1.1.4. A szamlak benyUjtasanak és kifizetésének médjat a 4.3 pont tartalmazza.

4.1.2. Kivitelezés
4.1.2.1. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a kivitelezési munkalatokat
95.964.000,- Ft, azaz kilencvendtmillio-kilencszazhatvannégyezer forint kivitelezési dij
ellenében végzi el.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142.§ alapjan az altalanos forgalmi ad6t a Megrendelé fizeti.
A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozé szabdlyok alapjan épitéslgyi hatdsagi

engedelyhez kotott tevekenyseg, ezért a 2007. evi CXXVII. térvény (Afa tv.) 142. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.



Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban —
Vallalkoz6 olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetéleg az
Afa tv. 83. § -ban meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

41.22. A Kkivitelezésre vonatkoz6 kivitelezési dij tartalmaz minden, a Vallalkozé
tevekenységével Osszefliggd, azzal jaré koltséget, beleértve a hatésagi engedélyek altal
el6irt munkak elvégzését, a sziikséges bontasok koltségeit, egyéb munkalatok koltségét, a
munkadij, kiszallasi dij, szallitds, anyagkoltség, vam, adok, dijak, illetékek, gépbérlet, egyéb
dijakat és koltségeket.

4.1.2.3. Kivitelezés tekintetében Vallalkozdé a szerzédés 2. sz. mellékletét képezd
Megvaldsulasi és Pénzlgyi Utemtervben meghatarozott teljesitésnek megfeleléen a
Megrendeld altal igazolt teljesitést kdvetéen jogosult részszamlakat kiallitani 25%-os, 50%-
os, illetve 75%-0s készlltségi szint elérését kévetben. A részszamlak alapjat a 4.1.2.1.
pontban meghatarozott 6sszeg képezi.

4.1.2.4. A kivitelezés dijanak fennmaradd részére, a végszamla akkor nyujthaté be, ha a
jovahagyott kiviteli tervek alapjan Kkivitelezési, helyreallitasi munkalatokat Vallalkozé
maradéktalanul elvégezte, valamint a mlszaki atadas-atvétel sikeresen lezarult és ezt felek
jegyzékonyvben rogzitettek.

4.1.2.5. A szamlak benyujtasanak és kifizetésének maédjat a 4.3 pont tartaimazza.

4.2 Elélegre vonatkozé eldirasok

4.2.1. Megrendelé a kivitelezési munkalatok megkezdését kovetéen 10% elbleget fizet
Vallalkozonak. Az eléleg kifizetésekor figyelembe veendd alap a 4.1.2.1. pontban
meghatarozott, kivitelezésre vonatkozéan megadott 6sszeg. Vallalkozénak a munkaterilet
atadasakor be kell nyujtania elélegbekéré levelét, amelyet Megrendelé a kézhezvételtdl
szamitott 15 napon belll teljesit (kifizet), a szerzédésben megadott pénzforgalmi
jelzbszamra toérténd atutalassal. A kifizetett eléleg 6sszegérdl Vallalkozo 10 napon beldl
elélegszamlat allit ki, melyet Megrendel6 részére megkild.

4.2.2. Amennyiben Vallalkozé élt az eléleg igénybevételével annak 6sszegét el kell szamolni,
le kell vonni a 4.1.2.4. pont szerint benyujtandé végszamla sszegébdl.

4.3 Szamlakiallitas, fizetési titemezés?

4.3.1. Vallalkozé altal igénybevett alvallalkozé(k) és Vallalkozé kifizetésének rendje

a) Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése az addzas
rendjérdl sz6ld 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelésségi
szabaly hatalya ala tartozik.

b) Alvallalkozé igénybevétele esetén Vallalkozé, mint az alvallakozo(k) felé kifizetést teljesitd
szervezet vallalja, hogy jelen szerzédés teljesitéséhez igénybe venni kivant alvallalkozo(k)
részére teljesitend® netté 200.000.-Ft-ot meghaladé kifizetések tekintetében alkalmazza az
adoézas rendjerdl szolé 2003. évi XCIl. térvény 36/A. §-aban megfogalmazott
rendelkezéseket.

c) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkoz6, Megrendelé képviseldje altal alairt
Teljesités Igazolé dokumentum képezi.

2 A nyertes ajanlattevd ajanlatinak megfeleléen a nem relevans rész torlésre keriil.



d) Teljesités igazolasara jogosult személyek:
Tervezés soran: a Beruhazasi Osztaly vezetdje,
Kivitelezés soran: a Beruhazasi Osztaly vezetdje és a miszaki ellenér egyittesen.

e) Vallalkozonak legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell, hogy
mekkora Osszegre jogosult, valamint, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozé(k)
egyenként mekkora Osszegre jogosult(ak) az ellenszolgaltatasbdl, egyidejlileg felhivja az
alvallalkozé(ka)t, hogy allitsa(k) ki ezen szamlai(ka)t.

f) Vallalkozdé a jelen szerzédés és az adott teljesitésre vonatkozd Teljesités Igazold
dokumentum alapjan allit ki szamlat Megrendelé részére 4 példanyban. A szamiaban
részleteznie kell a Vallalkozéi teljesités, valamint az alvallalkozdéi teljesités mértékét.

g) Megrendelé az f) pont alapjan kiallitott szamlaban feltlintetett alvallalkozoi teljesités
ellenértékét a szamla kézhezvételétél szamitott tizenétodik (15.) napon vagy azt megeldzé
utolsé banki napon, banki atutalas atjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzé6désben megjelélt
bankszamlajara.

h) Vallalkozé koételes legkesébb a g) pont szerinti banki atutalast kévetéen haladéktalanul
kiegyenliteni az alvallalkozé(k) szamlait. Vallalkozoé a jelen pont vonatkozasaban koteles
alkalmazni az adozés rendjérdl szolo 2003. évi XCIl. torveny (Art.) 36/A. §-at és annak (3)
bekezdése szerinti esetben a szamla dsszegét visszatartani.

i) Vallalkozd benyuijtia a Megrendelének az h) pont szerint teljesitett atutalasokrél szolo
igazolasok (tranzakciérol szélé banki kivonat vagy igazolas a tranzakciérdl) egyszerd
masolatait, vagy az alvallalkozé(k) koztartozast mutatd egyuttes addigazolasanak egyszer(
masolatat, vagy annak hitelt érdem|6 igazolasat, hogy az alvallalkozé(k) nem jogosult(ak) az
e) és f) pontban — Vallalkozo altal tett nyilatkozat — szerinti 6sszegre, illetve annak egy
részére.

j) Megrendelé az f) pont szerinti szamla Vallalkozéra vonatkozd ellenértékét, az i) pont
szerinti igazolas kézhezveételétél szamitott tizendtédik (15.) napon vagy az azt megel6z6
utolsé banki napon, banki atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerz6désben megjelolt
bankszamlajara, ha ¢ az alvallalkozékkal szembeni fizetési kételezettségliket az Art. 36/A. §-
ara is tekintettel teljesitették.

k) Amennyiben Vallalkozo az h) illetdleg i) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az adott
teljesités ellenszolgaltatasabol kizardlag a Vallalkozot megilletd, fennmaradd &sszeget
Megrendel6 érzi (nem utalja at) és az csak akkor illeti meg Vallalkozét, ha Vallalkoz6 teljesiti
az h) illetéleg i) pontban foglalt kételezettségeit, vagy hitelt érdemléen igazolja, hogy az
alvallalkozé nem jogosult az e) pontban — Vallalkozo altal tett nyilatkozat szerinti — 6sszegre
vagy annak egy részére.

[) Vallalkozo a szamla(ko)n kételes feltuntetni a szerzédes, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeléként a kovetkez6 megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlvek
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.". A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mlivek
Zrt. lgazgatasi Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani.

m) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkoz6 jogszabalyi el6irdsoknak,
valamint az adott teljesitéshez kapcsolédé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben
meghatarozott dij(ak) szerepelhet(nek).

n) Nem megdfelelés esetén a szamla visszaklldésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendelé nem eshet késedelembe.



0) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelé képviseldje altal alairt és
lebélyegzett teljesitésigazolas masolatat.

5. Felek jogai és kotelezettségei

5.1. Megrendel6 jogai és kotelezettségei
Megrendeld koételes biztositani konzultaciés és egyeztetési lehetéséget Vallalkozénak a
tervezés és kivitelezés soran elére egyeztetett idépontban.

5.1.1. Tervezés

5.1.1.1. Megrendelé koteles az elkészitett és a teljesitésre, szerz6désnek megfeleléen
felajanlott  tervdokumentaciot és egyéb  dokumentumokat atvenni és azok
szerzddesszerliségerdl, illetve elfogadasardl az atvételtdl szamitott 5 napon belll nyilatkozni.
Amennyiben a tervdokumentaciét Megrendelé javitdsra visszaadja, a nyilatkozatban — a
kifogasok ismertetése mellett — az atdolgozasra megfeleld hataridét kell tlzni. A kijavitott
tervek elfogadasara, illetve ismételt javitasra t6rténd visszaadasara jelen pont eléirasait kell
alkalmazni.

5.1.1.2. A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatasa esetén valamennyi felilirt
tervlapot ,VISSZAVONVA, DATUM® bélyegzdvel kell ellatni és a modositast az eredeti
tervlapszamon egy ,M-szam” jel6léssel kell feltlintetni.

5.1.1.3. Megrendel6 — a részteljesités megtorténtéig — a jelen szerzédéstdl érdekmulasanak
igazolasa nélkil barmikor elallhat. Ebben az esetben koteles a Vallalkozé ténylegesen és
indokoltan felmeriilt, valamint bizonylatokkal igazolt karat, azaz a ténylegesen felmerlt
karat, az elmaradt hasznat, valamint a kar elharitdsaval kapcsolatban felmeriilt koltségeit
megtériteni. Az elmaradt haszon nagysagat a Vallalkozonak hitelt érdemléen bizonyitania
kell a Megrendel6é szamara. Az eldllas folytan keletkezett kar megtéritésénél is érvényesil
azonban — a karfelel6ésség altaldnos polgari jogi szabalyai szerint — a Vallalkozo
karelharitasi, illetéleg karcsdkkentési kotelezettsége.

5.1.1.4. Megrendeld kételes egyuttmikodni a Vallalkozéval a vallalkozas szerzédésszer(
teljesitésének elésegitése érdekében, igy segitséget kell nydjtania a Vallalkozénak a
tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolddé munkakhoz sziikséges
minden olyan informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utébbi indokoltan
kérhet téle.

5.1.1.5. Megrendel jogosult a jelen szerzddes teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni
és — irasbeli jelentések, tajekoztatok bekéreésével — rendszeresen ellendrizni, a Vallalkozé
pedig koteles biztositani annak lehetdségét, hogy a Megrendelé a tervezési munka soran
vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vallalkozé a tervezést a Megrendeld
utasitasai szerint koteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitast, amely
ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkozd hatésagi engedélyekkel, vagy amely
utasitas teljesitésével az élet-, és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd beruhazas valésulhatna
meg. Vallalkozé minden esetben koteles Megrendel6ét késedelem nélkll tajékoztatni és
irasbeli indokolast adni, ha a Megrendelé &ltal adott utasitast a fenti okok miatt kell
visszautasitania.

51.16. Megrendelé kotelezettsege, hogy adott utasitasaival az el6zé pontban
meghatarozott utasitdsadasi jogkdrt ne lépje tdl. Erre figyelemmel a Vallalkozé teljesitését
nem teheti terhesebbe, vagyis nem novelheti a munkavégzeés realis koliségeit. Megrendeld
utasitasai tovabba nem terjedhetnek ki a Vallalkozé &ltal elvégzendé munka
megszervezesere sem.
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5.1.2. Kivitelezés

5.1.2.1. Megrendelé koteles Vallalkozd szerzédésszerl teljesitését elésegiteni és az
elfogadott teljesitést kovetéen a kivitelezési dijat megdfizetni a 4.1.2. és 4.3 pontokban irtak
szerint.

5.1.2.2. Megrendeld hozzajarul, hogy Vallalkozé az ajanlataban tett nyilatkozatanak
megfeleléen, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen a szerzédés teljesitéséhez egy
vagy tobb alvallalkozét vegyen igénybe.

5.1.2.3. Megrendelé koételes a helyszini koriimények figyelembevételével a biztonsagos
munkavégzésnek megfeleld kiilénleges biztonsagtechnikai, balesetvedelmi, tlizvédelmi
eléirasokat és utasitasokat elézetesen ismertetni Vallalkozo szakembereivel,

5.1.2.4. Megrendeld vallalja, hogy kivitelezési munka teljesitéséhez szlkséges
munkateriletet — legkésébb az engedélyes tervek leszallitasat koveté 10 napon belll a
Vallalkozé alkalmazottainak rendelkezésére bocsatja.

5.1.2.5. Megrendelé gondoskodik arrél, hogy Vallalkozd6 munkajanak befejezésekor mindig
legyen a helyszinen megbizott személy a végzett tevékenység atvételére és igazolasara.

5.1.2.6. Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a teljesités alatt allo, valamint a mar teljesitett
munkakat barmikor, sajat képviseldi utjan személyesen ellenérizze. Vallalkozé6 nem mentesl
a felelésség alél, ha a Megrendelé az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen
végezte el. Megrendeld az ellenérzés megallapitasait az épitési napléban régziti.

5.1.2.7. Megrendeld mdiszaki ellenére a kornyezetet érintd munkavédelmi, technologiai
hianyossagok, vagy egyéb, a jelen szerzédésben, kapcsolédd dokumentumaiban, illetve a
vonatkozd jogszabalyi eldirasokban rogzitett feltételek nem teljesllése esetén a
munkalatokat ideiglenesen leallithatja.

5.1.2.8. Megrendeld és Vallalkozé kozotti barmilyen anyagmozgasrol a Vallalkozo
anyagatadasi bizonylatot &llit ki, amelyet a berendezések, alkatrészek atvétele utan
Megrendelé képviseléje igazol.

5.2. Vallalkozé jogai és kotelezettségei

5.2.1. A Vallalkozé kijelenti, hogy a tervezés és kivitelezés Vallalkoz6, vagy az altala a
teljesitésbe bevonni kivant személy tevékenységi korébe tartozik, annak megvalésitasahoz
szikséges human eréforrassal, gyakorlattal, szakképesitésekkel és esetlegesen sziikséges
jogosultsagokkal (engedélyekkel) Vallalkozé, vagy az altala a teljesitésbe bevonni kivant
személy rendelkezik.

5.2.2. Alvallalkozé igénybevétele®

a) Vallalkozé a jelen szerzdédésben foglalt kotelezetiségeit az alabbiakban felsorolt,
kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé(k)
bevonasaval teljesiti: Belvarosi Epitd Kft. (2013 Pomaz, Vincellér utca 1/A.), KIS-IZOLATOR
Gyarté, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (1222 Budapest, Voroskereszt u. 4.).

b) Vallalkozo ajanlataban a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjara vonatkozdé nyilatkozata
alapjan az alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot:
el6készitd munkak (szakfelugyelet stb.), tervezési és engedélyeztetési munkak, injektalasi
munkak, forgalomtechnikai munkak egyes részfeladatai, felvonulasi munkak egyes
részfeladatai, hulladék és veszélyes hulladék széllitasa, kezelése egyes részfeladatai,
mindsitd vizsgalatok, készerkezet javitasi munkak, befejezé munkak egyes részfeladatai.

% A nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan keriil kitoltésre, illetve a nem relevans rész athiizasra.



c) A teljesitésbe Vallalkozé — a fenti alvallalkozokon kivil - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében
foglaltakon kivil mas alvallalkozét nem vonhat be. Vallalkozé a jogosan igénybe vett
alvallalkozoért Ugy felel, mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig
felel minden olyan karért is, amely e nélkil nem kovetkezett volna be.

d) Vallalkozénak a teljesitésben résztvevd alvallakozo(k) esetében is alkalmaznia kell az
épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat.

e) Megrendel6 felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy az alvallalkozojaval kétéit szerzédésben az
alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi add nélkil szamitott
ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kéthet ki.

f) Véllalkozo az alvallalkozéjanak teljesitéséért is felel. Vallalkozé a jogosan igénybe vett
alvallalkozé6 munkajaért ugy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe
vett alvallalkozé esetén Vallalkozd felel minden olyan karért is, amely az alvallaltkozé
igénybevétele nélkul nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétlédben szakszerltlen
munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozé koteles az érintett
alvéllalkozoval a szerzédését felbontani és a targyi munka szerzédésszerl elvégzésérdl
haladéktalanul gondoskodni.

5.2.3. Véllalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvallalkozéja
ellen cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

5.2.4. Vallalkozé ugyancsak maradéktalanul kételes a Megrendel6t értesiteni, ha sajat
cégében a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra,
illetéleg jogutddlasra, jogok és kételezettségek atszallasara, szétvalasra, osszeolvadasra,
vagy beolvadasra kerll sor. A Véllalkozo felelés az értesités elmulasztasabdl ered6 karért.

5.2.5. A Vallalkozé késedelem nélkil koteles irasban értesiteni a Megrendel6t jelen
szerz6désben  megjeldlt  képviseléjének, illetve  nevének, cimének, tovabba
bankszamlaszamanak megvaltozasarol.

5.26. A Vallalkozénak kotelezettseget kell wvallainia arra, hogy - az eljarast
megindité/ajanlattételi felhivasban meghatarozottaknak megfeleléen — a jelentkezésében
bemutatott szakemberekkel rendelkezik, ©Oket a teljesitésbe ténylegesen bevonja.
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében valtozas szilkségessége meriiine fel,
errdl a korilményrdl Vallalkozé haladektalanul koteles Megrendelét tajékoztatni, tovabba
biztositania kell, hogy a teljesitésbe bevont Ujabb szakember rendelkezik ugyanazon
képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember
rendelkezett.

5.2.7. Vallalkozo vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja hatalya ala
tartozd tarsasag tekintetében merllnek fel, és amelyek a Vallalkozd adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

5.3. Tervezeés
5.3.1. Véllalkoz6 koteles a 2.1 pont szerinti feladatokat elvégezni, vagyis a
tervdokumentaciot elkésziteni és azt engedelyeztetni.



5.3.2. Vallalkozé kételes a jelen szerzédéshen vallalt munkat az ilyen tevékenységet
hivatasszerlien végzé személytél elvarhaté fokozott gondossaggal, kifogastalanul és
kbltségeiben leggazdasagosabb modon elvégezni.

5.3.3. Amennyiben Vallalkozé megitélése szerint a Megrendel6é altal adott utasitas
célszer(tlen, szakszer(tlen, avagy tullépi a jelen szerzédés kereteit, a Vallalkozé legkésébb
az adott utasitds kézhezvételétél szamitott 3 napon belll erre figyelmeztetni kételes a
Megrendelét, részletesen és indokoltan feltarva az adott utasitassal szembeni fenntartasait.
Amennyiben Megrendeld az utasitast a Vallalkozo értesitésében foglaltak ellenére fenntartja,
Vallalkozé a szerztdéstol elallhat. Ha nem all el, koteles a Megrendelé adott utasitasat
végrehajtani, és a munkat a Megrendeld kockazatara elvegezni. Vallalkozé a Megrendeld
altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabalyt vagy hatdsagi
rendelkezést sértene vagy az élet-, és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné.

5.3.4. Vallalkoz6 koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan kortiiményrél,
amely sajat teljesitésének eredményességét vagy kellé idére vald elvégzését veszélyezteti,
vagy gatolja, llyen korulmények felmerilte esetén az értesités elmulasztasabol eredd karért
a Vallalkozo felel.

5.3.5. Vallalkoz6 kételes Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzédés
teljesitésében koézremlikédd személlyel szemben szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt eljaras indult.

5.3.6. Vallalkozé koteles Megrendelének minden elkészilt dokumentumot késedelem nélkil
atadni, valamint elektronikus Uton is megklldeni vagy atadni a Megrendelé altal kijel6lt
tervellenérnek. A Kkiviteli tervdokumentaciét az egyes munkanemek koltségvetéséinek
tervezési fejezetében elbirtak szerint és példanyban, a terveket MicroSoft Windows
operacios rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenértékl — alkalmazasban
kell elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s formatumot és a nem A-
sorozatl szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szoveges részet
megfelelden flizve-kotve a rajzlapokat Ad-es formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket
csak a vezetd tervezd aldirt nyilatkozataval és alairt nyomtatott rajzokkal egyltt lehet
szolgaltatni.

5.3.7. Véllalkozd koteles a Megrendelbével egyuttmikédni. Vallalkozé koteles a teljesités
idétartama alatt a munkafolyamatok ellendrzését elére egyeztetett id6pontban Megrendeld
részére biztositani.

5.3.8. Vallalkozo a jelen szerzddés, illetve a vonatkozo6 jogszabalyok eldirasainak megfelelé
tervek elkészitéseért szavatossagi feleldésséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas
terv megfelel6 atdolgozasaért a Vallalkozé nem tarthat igényt dijazasra.

5.4. Kivitelezés
5.4.1. A Vaéllalkozd koteles a kivitelezést megvaldsitani, a kivitelezést készre jelenteni, majd
miiszaki atadas-atvételi eljarason atadni.

54.2. Vdllalkozé szavatolja, hogy az 4&ltala elvégzett munka szakmailag |. osztalyu
mindségu. Vallalkozo koételes a munkalatokat szakmailag elvarhatd gondossaggal elvégezni.
Amennyiben az |. osztalyl minésités kérdésében kozéttik vita tamadna — akkor is, ha a vita
targyat képezd anyag vagy szerkezeti elem |. osztalyd mingsitéssel rendelkezik — az adott
kérdésben az EMI, a BME vagy igazsagigyi szakérnd szakvéleményét kérheti. A szakénd —
szakértdi testulet — allaspontjat mindkét Fél elfogadja.

5.4.3. Vallalkozénak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal jelleg(
épitményszerkezetek kételezé alkalmassagi idejérél 12/1988. (XIl. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
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KVM egylttes rendeletben és az épitési termék épitménybe torténé betervezésének és
beépitesének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak reszletes szabalyairdl sz6lo
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben irtakat is.

5.4.4. Vallalkoz6 koteles a munkavégzeést Ugy megszervezni, hogy biztositsa a vallalt munka
hatékony és a vallalt hataridében térténd elvégzését. A munkavégzés soran alkalmazott
technologiaknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszkozdknek a hatalyos magyar
jogszabalyoknak, szabvanyoknak és miszaki eldirasoknak kell megfelelnie.

5.4.5. Vallalkozé koteles az épités teljes idétartama alatt épitési naplét vezetni. Az épitési
naplé vezetésére az epitdipari kivitelezesi tevekenysegrdf szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak iranyadodak.

5.4.6. Vallalkozd megvalésulasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre ravezet
minden tervezett és megvalésult allapot kdzotti esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a
megvalosulasi tervdokumentacié adatainak helyességéért. Megrendelé a dokumentaciot
atadasi dokumentacioként fogadja el, melynek hitelesseget a Vallalkozé cégszer(
alairasaval és pecsétjével igazolja.

5.4.7. Viéllalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal
rendelkezé, munkavédelmi oktatdsban részesitett személyeket alkalmazhat.

5.4.8. Vallalkoz6 kételes a kivitelezés soran keletkezd hulladékok — amennyiben jogszabaly
kotelezéen eldirja, engedéllyel rendelkezé kezeléhoz torténod -
elszallitasarol/elszallittatasarél gondoskodni.

5.4.9. A munkatertilet atadasa utan a karveszélyt a Vallalkozé viseli. A munkateriilet atadasa
utdin a munkavédelem megszervezése, az 0vo- és baleset-elharitasi rendszabalyok,
tlzvédelmi és kdrnyezetvédelmi elirasok betartasa a Vallalkoz6 kételessége.

5.4.10. A kivitelezés alatt az anyagok tarolasat és védelmét a Vallalkozé sajat hataskorében
és felelésségére oldja meg.

5.4.11. Véllalkozo koteles a munkavégzés soran a kivitelezéssel dsszefliggd zaj, rezgés, por,
stb. szennyezddésekre vonatkozd elGirasockat betartani, tovabba a munkateriletrél és a
szomszédos terlletekr6l a megvaldsitas soran okozott szennyezédéseket folyamatosan
eltavolitani.

5.4.12. Vallalkoz6 a teljesités soran a jelen szerzédeés, illetve Megrendeld utasitasai szerint
koteles eljarni. Vallalkozé a tervezést a Megrendel6 utasitasai szerint kételes elvégezni. Nem
fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre
vonatkozé hatdsagi engedélyekkel, vagy amely utasitds teljesitésével az élet-, és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetd beruhazas valosulhatna meg. Vallalkozé minden esetben
koteles Megrendel6t késedelem nélkll tajékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha a
Megrendel¢ altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

5.4.13. Megrendeld kotelezettsége, hogy adott utasitasaival az el6zé pontban meghatarozott
utasitasadasi jogkort ne lépje tul. Erre figyelemmel a Vallalkozéd teliesitését nem teheti
terhesebbé, vagyis nem novelheti a munkavégzés realis koltségeit. Megrendeld utasitasai
tovabba nem terjedhetnek ki a Vallalkoz¢ altal elvégzendd munka megszervezésére sem.

5.4.14. Vallalkozb az 1. pontban foglal feladatok elvégzésekor koteles figyelemmel lenni és
igazodni a Megrendelé tevékenysége soran, altala alkalmazott technolégiakhoz, az Gzemek
folyamatos miikodését nem akadalyozhatja, vagy korlatozhatja. Vallalkozd koteles betartani



a vonatkoz6 munka-, baleset- és tlizvédelmi szabalyokat, illetve a Megrendeldnél érvenyben
|évé rendészeti és egyeb belsé szabalyokat.

5.4.15. Viéllalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld teljes mikddési terliletére érvényes
az MSZ EN ISO 9001:2001 min&segbiztositasi és az MSZ 28001:2008 munkahelyi
egészségvedelmi és biztonsagi irdnyitasi rendszer. Tevékenysége soran koteles betartani az
ezen iranyitasi rendszer altal megfogalmazott elvarasokat.

5.4.16. Vallalkozé koteles a Megrendelét minden olyan kérilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kell6 idére vald elvégzését
veszélyezteti, illetve gatolja. Az éresités elmulasztasabdl eredd karent a Vallalkozo
felel6sséggel tartozik.

5.4.17. Vallalkozé koteles biztositani, hogy Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa
ellenérzési jogat, megtekinthesse a munkavégzeés helyszinét, a szerkezetek, berendezések
mintségét.

5.4.18. Vallalkoz6 koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni
az atvéeteli vizsgdlathoz és hasznalatbavételhez szikséges dokumentumokat, beleértve a
telies megvaldsulasi (hasznalatbavételi) tervdokumentaciot, a mdlbizonylatokat, az el6irt
paraméterek ellendrzésérdl készult jegyzékdnyveket. A végszamla akkor nyujthaté be, ha a
mUiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarult és ezt felek jegyzdékdnyvben régzitették.

5.4.19. Vallalkozé koteles a Megrendeld és Budapest Févaros Onkormanyzata kézétt
létrejott ,Megallapodas a 2013. évi budapesti arviz utani helyreallitasi feladatok elvégzésérél”
targyban kotott szerzddés teljesitéséhez szikséges, jelen szerzédés szerinti teljesitéssel
osszeflggd tényt, adatot, informaciét, dokumentumot ésszerli idében Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

5.4.20. Vallalkozé — jelen szerzédésben vallalt hataridére tortené teljesités erdekében — a
koteles a kivitelezési munkak Utemezését és szervezését Ugy végezni, hogy figyelemmel van
a helyredllitAsaban érintett létesitmény kornyezetében mar folyamatban Iévé mas
beruhazasokra, ide értve tobbek kozott azok kdzlekedésre gyakorolt korlatozé hatasaikat.

5.4.21. Felek rogzitik, hogy Vdllalkozé a kivitelezés teljes idétartama alatt koteles
egyuttmikodni Megrendelével az esetlegesen szukséges arvizi védekezés eldsegitése
érdekében. Amennyiben az arvizi védekezés ellatdsa azt indokolja, Megrendeld a
munkalatokat ideiglenesen leallithatja.

6. Szerz6i jogi rendelkezések

6.1. Vallalkozd kijelenti, hogy Vallalkozd, vagy az altala a teljesitésbe bevonni kivant személy
kizarolagos szerzdje a benyujtott tervnek és/vagy mas szerzéi minek (a tovabbiakban: terv),
amely egyéni, eredeti jellegl és a sajat szellemi alkotasa.

6.2. Vallalkozo szavatol azért, hogy a 6.1. pontban meghatarozott szerz6i mivek
vonatkozasaban harmadik személynek nem all fenn olyan szerzéi joga vagy mas jellegi
esetleges szellemi és szabadalmi tulajdonjoga, amely a felhasznalast korlatozna, vagy
akadalyozna, illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast, vagy kartéritést
kovetelhetne. Vallalkozdé szavatolja tovabba, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatban
Megrendelét mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi
jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmerilhet. Minden ilyen
eljaras vagy igény teljes koltsége a Vallalkozét terheli ideértve az lgyvédi munkadijat is.

6.3. A személyhez fliz6d6 jogok kivételevel a szerzdi jogok Megrendelét illetik. Megrendeldt
illeti minden olyan jelentés, dokumentum és szerzéi m(, igy példaul (a teljesség igénye



nélkal) térképek, diagramok, rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikak, szamitasok,
adatbazisok, szoftverek és az ezeket alatdmaszté nyilvantartasok kizardlagos, korlatlan
felhasznalasi joga, amelyeket a Vallalkozé jelen szerzédés teljesitése soran allitott 6ssze
vagy készitett el. Vallalkoz6 minden, a jelen pontban foglaltak alapjan 6t esetlegesen
megilleté jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten lemond.

6.4. A Megrendel6 a Vallalkozo altal elkészitett és a Megrendelének atadott terven jogosult a
felhasznalashoz sziikséges valtoztatdsokat a Vallalkozé tovabbi jévahagyasa vagy
engedélye nélkil is végrehajtani, illetve végrehajtatni tovabbi dijfizetési kdtelezettség nélkiil.
Vallalkozé hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelé a Vallalkozé altal szolgaltatott terv
felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon a 6.3. pontban rogzitett
feltételek alapjan. Megrendeld fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznalasa soran
felmerllt, nyilvanvaloan szikséges valtoztatasok elvégzésére kiterjedéen a tervet atdolgozza
vagy atdolgoztassa.

6.5. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés 4.1.1. pontjaban meghatarozott tervezési dij
mértékét a jelen pontban foglalt rendelkezésekre is tekintettel allapitottak meg.

7. Szerzédésszegés és kovetkezményei; a szerzodést biztosité mellékkotelezettségek:
Megrendelé fenntartia a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatarozott
szerzédésszegés(ek) esetén, az ott rogzitett kétbérigény(ek)en tul, azok Osszegét
meghalado karat, valamint a szerzédésszegeés(ek)bdl eredd egyéb jogait érvényesitse.

7.1. Késedelmes teljesités:

7.1.1. Megrendel6 késedelme esetén

7.1.1.1. Megrendel6 késedelembe esik, ha a jelen szerz6désben meghatarozott fizetési
kotelezettségének nem tesz eleget. Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgari Térvénykdnyvrol sz6l6 2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében meghatarozott merték, a késedelmes teljesitésre
vonatkozoan.

7.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett
szamla AFA nélkiili értéke.

7.1.1.3. Vallalkozé késedelmi kamatra vonatkozd igényét irasban koteles kozolni
megrendelével, megjeldlve annak jogalapjat, és dsszegét.

7.1.1.4. Szerz6dd Felek kijelentik, hogy Megrendelnek az addézas rendjerdl szolé 2003. évi
XCII. térvény 36/A. § alkalmazasabdl eredé esetleges fizetési késedelme nem mindsil
szerzédésszegeésnek.

7.1.2. Vallalkoz6 késedelme esetén

7.1.2.1. Vallalkozd késedelembe esik amennyiben a jelen szerzédés 1. pontjaban és
alpontjaiban meghatarozott feladatokat a 2.2.1 pontban meghatarozott teljesitési hataridéig
nem végzi el.

7.1.2.2. A szerz6dés késedelmes teljesitése esetén a ktbér mértéke késedelmes naponként
a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 0,5%, maximum a meghatarozott vallalkozasi dij
15 %-a.

7.1.2.3. Vallalkoz6 késedelmes teljesitése eseten Megrendeld kétbér iranti igényét akkor is
jogosult érvényesiteni, ha a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kotbér
érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot a teljesitési kotelezettség aldl.

7.2 Meghiusulasi kotbér



Vallalkozé kotbér fizetésére koteles, amennyiben neki felrohatdé okbdl nem teljesit. Nem
teljesités esetén a kotbér mértéke a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij értékének 15
%- a.

7.3. Hibas teljesités, jotallas

7.3.1. Véllalkozénak a jelen szerzédésben és az ajanlatban meghatarozott, valamint
Megrendel6é altal elfogadott paraméterek szerinti teljesitést kell biztositania, ettdl eltérd
teljesités hibas teljesitésnek mindsil.

7.3.2. Hibas teljesités esetén a Ptk. hibas teljesitésre vonatkozo rendelkezései az iranyadok.

7.3.3. A hibas teljesitési kotbér alapja a hiba jellegével érintett, a szerzédés mellékletét
képezb, rogzitett koltségvetési tétel. A kdtbér mértéke a hivatkozott kétbéralap 15%-a.

7.3.4. Vallalkozé az épitési munkara, illetve a beépitett termékekre, berendezésekre a
hatalyos jogszabalyok szerinti jétallast, szavatossagot és alkalmassagi idét vallal, vagy
ennek hianyaban 24 honap jotallast vallal. A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetének a
sikeres mUiszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja szamit.

7.3.5. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a jotallasi iddszak alatt felmertlé minden
hianyossagot sajat koltségére kijavitja. Vallalkozé jotallasi ktelezettsége nem terjed ki a vis
maior esetére, valamint arra, ha az atadott termeéket nem rendeltetésszerlien hasznaljak.

7.3.6. Vallalkozo vallalja, hogy a jelen szerzédés targyanak megfeleld
felel6sségbiztositassal rendelkezik a munka megkezdésétél a sikeres milszaki atadas-
atvétel napjaig. Vallalkozd koteles megtériteni minden olyan kovetelést, amely jelen
szerzbdeéssel osszefuggésben harmadik személyeknek okozott személyi sérilés, dologi kar,
valamint az ezekre visszavezethetd kar kovetkeztében jelentkezik.

8. Szerzédés modositasa, megsziinése

8.1. A szerzédés modositasa, megsziinése kdozés megegyezéssel

8.1.1. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést a kézbeszerzésekrol
szold6 2011. évi CVIIL. torvény (Kbt.) 132. § alapjan csak kdzés megegyezéssel, irasban
modosithatjak, illetve — a 8.2. és 8.3. pontokban meghatarozottak kivételével — csak kozos
megegyezéssel szintethetik meg. A modositast, illetve a kdzds megegyezéssel vald
megszuntetést eldzetes egyeztetésnek kell megeléznie.

8.1.2. Szerzd6dd Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran
esetlegesen felmertlé — jelen szerzédésben nem rendezett — munkatétel (pdtmunka)
elvegzése valik szikségesse, ugy Megrendeld a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on
alapulé kotelezettségei betartasaval jar el.

8.1.3. Ha a médositas a Vallalkozé érdekkérében allo okbél, vagy szerzédésszegése miatt
szlkséges, a médositas altal okozott valamennyi koltséget a Vallalkozé viseli.

8.1.4. A mbdositott szerzédésre jelen szerzédés — mddositassal nem érintett — rendelkezései
megfeleléen iranyadok.

8.2. Azonnali hatalyu, rendkiviili felmondas

Felek a szerzédést a teljesitési hataridd letelte elbtt kizardlag a masik Fél szerzdédésszegése
esetén mondhatjak fel azonnali hatéllyal. A felmondast a masik Féllel irasban, tértivevényes
levélben kell k6zaini.

Szerzédésszegésnek mindsiil kiilonosen



8.2.1. Vallalkozo részérol:

Vallalkozo nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Megrendeld jo hirét;
- Szerzbédésben rogzitett munkak végrehajtasat indokolatlanul abbahagyja és a
Megrendel6nek a tovabbi teljesités nem all az érdekeben;
- Vallalkozo a szerzédésben foglalt és fent killén nem nevesitett kotelezettségeit ismételten
vagy sUlyosan megszegi;
- Vallalkoz¢ fizetésképtelen, csédeljarast kezdeményez, vagy ellene jogerdsen felszamolasi
eljarast kezdeményeztek.

8.2.2. Megrendeld részérdl
- A benyljtott szamlak kiegyenlitésével 15 (tizendt) naptari napot meghaladéan, kilon
indoklas nelkil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozo irasbeli felszolitasat kévetden
sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozd a szamlat az 4.3. pontban irtaknak megfeleléen
nyUjtotta be.

Megrendelé a szerzédésben foglalt es fent kulén nem nevesitett kételezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi.

Megrendelé nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Vallalkozo jé hirét.

8.3. AKbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzdédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha a kévetkez6 feltételek barmelyike bekdvetkezik:

8.3.1. Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-o0t meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel;
8.3.2. Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdes k) pontjdban meghatarozott valamely
feltétel.

9. Vis maior

9.1. Olyan mertekben es amennyiben a jelen szerzédes feltételeinek vagy rendelkezéseinek
barmelyik Fél altal t6rténdé teljesitése tliz, arviz, vihar, sztrajk, zendlilés, habord, lazadas,
baleset vagy mas vis maiornak minésild okbél részben vagy egészben lehetetlenné valik, a
masik Fél irasban toriéné értesitésevel a jelen szerzédés kdvetelményeinek, illetve a vis
maiorral érintett részeinek teljesitése az akadalyozottsag megsziintéig felfiggeszthetd.

9.2. A teljesitesben akadalyozott Fél kételes minden tdle telhetét megtenni annak érdekeben,
hogy az erre vonatkozé értesitéstél szamitott 10 (tiz) napon belll az akadalyoztatast
megszintesse, ellenkez6 esetben a masik Fél jogosult irasban a jelen szerzédés
lehetetlentléssel valé megszinéset megallapitani (az ilyen értesitésig a szerzédés nem
szlinik meg).

10. Dokumentumok

A Vallalkozé a szerz8déshez csak és kizardlag a Megrendel6 altal (esetlegesen) eldirt vagy
a Felek altal eldzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészitést
csatolhat. Az okmanyok csak akkor alkalmasak joghatas kivaltasara, ha mind a két szerzédé
Fél cégszerlien alairja és minden oldalt szignalja.

Jelen szerzOdés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletek:
1. sz. melléklet — Vallalkoz6i kdltségvetés es Mlszaki ajanlat
2. sz. melléklet - Megvalosulasi és Pénzlgyi Utemterv

3. sz. melléklet — Felel6sségbiztositasi kétvény masolata

11. Egyéb rendelkezések



11.1. Szerz6dd Felek kijelentik és telijes kor( kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
szerzédésben megjeldlésre keriit valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerz6dé
Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésben feltiintetésre kerllt barmely adatukban
bekovetkezd valtozast, az azt igazold dokumentummal egyidejlleg, a masik szerzéddé Fél
részére a valtozastdl szamitott 10 (tiz) munkanapon beliil bejelentik. Az adatvaltozasra
vonatkozo bejelentési kotelezettségek elmulasztasabdl ereddé karokért a bejelentést
elmulaszt6 szerz6d6 Fel teljes kéri felelésséggel tartozik.

11.2. Szerz6dd Felek kijelentik, hogy ellenik cséd- vagy felszamolasi eljaras nincs
folyamatban.

11.3. Szerz6dd Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés teliesitése soran egymasrol,
kilonosen egymas muikédéserodl, szervezetérol tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan
kezelik, azokat nem hozzak harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez aldl az az
eset, amikor valamelyik Fél jogszabalyban el6irt kételezettségének teljesitése érdekében
hozza nyilvanossagra a fenti informaciok valamelyikét.

11.4. Szerz6dd Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédés teljesitése
érdekében kotott szerzédésekben fenti kételezettségeiket a velik szerzédd harmadik
személyekkel szemben is kikofik és érvényesitik.

11.5. Szerz6dd Felek a jelen szerzddés teljesitése kapcsan kotelesek egylttmikddni.
Szerzédé Felek kotelesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
déntést irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.6. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyaldsos Gton
megkisérlik rendezni és csak ennek meghilsulasa esetén fordulnak a hataskérrel rendelkezé
illetékes birésaghoz.

11.7. Szerz6d6 Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk.,
az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a
polgari jog vonatkozé rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem valik a
jelen szerzédés tartalmava a Szerz6d6é Felek esetleges korabbi szerzdédéses/uzleti
gyakorlata, szokasa, illetve a hasonlo jellegll szerz6dés alanyai altal széles kérben ismert és
rendszeresen alkalmazott szokas.

11.8. Felek rogzitik, hogy jelen szerzddes teljesitése soran a 2003. évi XCII. torvény 22/E. §
és az 5/2015. (Il. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével jarnak el.
Vallalkoz ¢ felel6ssége a hivatkozott jogszabalyi rendelkezések betartasa.

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban készllt.

Szerzd6dd Felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, a
létrehozasara iranyulé jogosultsaguk birtokaban, cégszerlien irtdk ala, és minden oldalt
szignaltak.

Budapest, 2015. jdlius , & " _

Colas Alterra Zrt.
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