
Megrendelő szerződés száma 
Központi : :!>'!1~ .12013. KSz. 

amely létrejött egyrészről a 

Egyfelől 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Vállalkozó szerződés száma 
4237 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 1 455 4100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
továbbiakban mint Megrendelő , valamint 

ATYS-CO Kft. 

Székhelye: 
Telefon: 
Telefax: 
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi jelzőszám: 
Adószám: 
Cégjegyzék szám: 
Statisztikai számjel: 
továbbiakban mint Vállalkozó 

1107 Budapest, Fertő u. 14. 
+36 1 263 2193 
+36 1 261 4639 
Budapest Bank Zrt . 
10102103-01629104-03000000 
12060991-2-42 
01-09-462105 
12060991-3320-113-01 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011 . CVIII. törvény 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján 1170/2013. BeszJCs számon 2013. augusztus 16. napján 
megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és 
döntését 2013. október 29. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban 
hozott döntése szerint nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli , Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak­
pesti Szennyvíztisztító Telepén működő iszapvonali PLC-k és vezérlés kábe leinek cseréjét, a 
telep egységes fizikai és szoftver eszközökkel megvalósított folyamatirányításának kiépítését 
az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban / a kiegészítő tájékoztatásban / a helyszíni 
bejárásról készült jegyzőkönyvben , valamint a Vállalkozó által beadott nyertes ajánlatban 
foglaltaknak megfelelően , a jelen szerződésben rögzítettek szerint. 
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2. A teljesítés tartalma 

2.1. A kivitelezés részletes műszaki , minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció - mint 
ajánlattevő műszaki ajánlata, és a 2. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és 
Műszaki ütemterv tartalmazza. 

2.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

2.3. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 

igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

2.4. A beruházás megkezdése előtt Vállalkozó a Megrende lővel egyeztetve elkészíti a 
kialakítandó mérőkörök és vezérlések kiviteli szintű terveit és azokat elfogadtatja 
Megrendelővel. A jóváhagyást követőn kerül sor az új kábelek lefektetésére, a PLC 
szekrények elkészítésére és felszerelésére. A beruházás megkezdése előtt a meglévő kábel 
hálózatról - felmérést követően - hálózat térképet és kábel leltárt kell készíteni. 

3. A teljesítés feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás, üzempróba, próbaüzem 

3.1. Vállalkozó a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki Ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az 
Ütemterv alapján köteles eljárni , egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidő k 
betartása mellett az elvégzendő munkálatokat befejezi és birtokbaadási eljárás keretében 
Megrendelő birtokába adja legkésőbb 4 hónappal a szerződés aláírását követően. A 
szerződés Vállalkozó általi teljesítésének feltétele az átadás-átvételi eljárást követő 2 
hónapos próbaüzem sikeres lezárása. 

3.2. Az iszapvonali PLC-k és a vezérlés kábeleinek cseréje teljes körű megvalósítását 
Vállalkozó köteles a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt követően Megrendelő 
kitűzi a létesítmény üzempróbájának időpontját. Az üzempróbán a Felek kötelesek 
megjelenni. A teljesítésben közreműködő alvállalkozókat Válla lkozó hívja meg. Ha 
Megrendelő képviselője az üzempróbán nincs jelen, új határnapot kell kitűzn i azzal , hogy ez 
nem eredményezheti Vállalkozó késedelmes teljesítését. 

3.3. Az üzempróbán Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a létesítmény megfelel-e 
Megrendelő által előírt követelményeknek. Az üzempróbáról 4 eredeti példány jegyzőkönyvet 
kell készíteni , mely Vállalkozó feladata. A sikeres üzempróbát Megrende lő műszak i ellenőre 

valamennyi példányon aláírásával igazolja. Ha Felek nem értenek egyet az üzempróba 
eredményét illetően , kötelesek a másik félnek az üzempróba napjától számított 5 napon belül 
megküldeni véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. Felek kérhetik az üzempróbák 
megismétlését az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve az üzempróbák 
közösen kiválasztott szakértővel való elvégeztetését. 

3.4. A sikeres üzempróbát az átadás-átvétel követi. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás­
átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt érintett szervek 
(pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A műszaki átadáson a Felek 
képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson 
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nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának 
ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a Vállalkozó késedelmét. 

3.4. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie. 
Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett mennyiségi és/vagy minőség i 
hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy cseréjére meghatározott 
póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.1. pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség 
alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig 

megszünteti. 

3.5. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését követően - Megrendelő képviselője igazolja. 

3.6. Az átadás-átvételkor Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles Megrendel őnek 
átadni: 

1. PLC program dokumentálás: 
a. forrásnyelvi programlista kommentezve, 
b. 1/0 lista és szöveges működési leírás a technológ iai berendezésről , 
c. kommunikációs protokoll és szöveges működési leírás, távirat fe lépítése 

2. Kommunikációs szekrény dokumentáció: 
a. kapcsolási rajzok, 
b. tervek, ábrák, műszaki rajzok 
c. mérési jegyzőkönyvek, 
d. gépkönyvek, minősítő iratok 

3. központban alkalmazói program forrásnyelvi listája 
a. beépülő modulok, script programok, dll-ek, külső driverek installációs szi ntű 

átadása, 
b. adatbázis szerkezete, felépítése a felhasználó kü lön igényeinek 

figyelembevételével történjen, típusa pedig alkalmas legyen az adatbázis kezelő szoftverek 
minél szélesebb körének kiszolgálására (MS-SQL, Acces, Oracle stb.) 
4. komplett rendszer működési leírása, részegységek és programok keze lő i leírásai, 
5. nyilatkozatok 

a. az átadott leszámolási dokumentáció tarta lmazza, az 1.-4. pontokban 
részletezettek szerint, a rendszer összes hardver és szoftver elemével kapcsolatban, 

b. a dokumentáció mind megfelel az utolsó módosítások szerinti verziónak, 
rejtett, nem dokumentált, kódolt szegmensek az átadott rendszerben nincsenek. 
6. 

a. megvalósulási tervdokumentáció, megvalósulási műszaki leírás, változás 
átvezetések szignálva, kivitelezési nyilatkozat, felelős műszaki vezető i nyilatkozat, 
kapcsolási rajzok, mérési jegyzőkönyvek, 

b. minősítő iratok, a beépített anyagok, berendezések magyar nye lvű mi nőségi 
bizonylatai , magyar nyelvű gépkönyvek, magyar nyelvű üzemeltetési és karbantartási 
utasítások, elektromos szekrények tanúsítványa, CE megfelelőség i bizonyítvány, garanciális 
feltételek dokumentumai. 

3.7. Az átadás-átvételt követően Megrendelő kitűzi a próbaüzem kezdési időpontját. 
A próbaüzem költsége Megrendelőt terhel i. A teljesítési igazolás kiáll ításának feltétele a 2 
hónapos, sikeres próbaüzem Megrendelő képviselője által igazolt lezárása. 

Megrendelő nem tagadhatja meg a teljesítés igazolás kiadását, ha a próbaüzem során olyan 
kisebb hibák, hiányosságok merülnek fel , amelyek a folyamatos, rendeltetéssze rű 
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használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat a próbaüzem során készült 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve hiányok pótlásához szükséges 
összeget Megrendelő visszatartja. 

3.8. Megrendelő az igazolt teljesítést követően a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti rendelkezések 
figyelem bevéte léve 1. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével , átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő 
személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről : 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

5.1. Vállalkozási díj 

Herczeg László 
kivitelezés, kapcsolattartás 
Tel. : (1) 272 3610 
E-mail: herczegl@fcsm.hu 

Zsiga István 
műszaki ellenőrzés, teljesítésigazolás 
Tel. : (30) 381 6511 
E-mail : zsigai@fcsm.hu 

Világos Csaba 
szerződés , kapcsolattartás 
Tel. : (1) 263 0212 
Fax: (1) 261 4639 
E-mail: vilagos.csaba@atysco.hu 

Gyüre István 
felelős műszaki vezető , kivitelezés, felügyelet 
Tel. : (1) 263 0212 
Fax: (1) 261 4639 
E-mail: gyure.istvan@atysco.hu 

5. Pénzügyi feltételek 

Jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
62.998.322,- Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, beruházással kapcsolatban felmerült költséget (munkadíj, 
kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjak és 
költségek). A megvalósítás során a Vállalkozó külön költségtérítés nélkül köteles minden, a 
rendszer működőképességéhez , illetve az előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges 
munkát elvégezni, berendezést felszerelni. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 
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Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

5.2.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést 
teljesítő szervezet vállalja , hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében 
alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott 
rendelkezéseket. 

1.3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges 
kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes 
adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre 
bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti 
példánya a Vállalkozó részéről , amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés 
időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem 
nemleges vagy 30 napnál régebbi , illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 
a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a 
számla nettó értékét visszatartja. 

1.4. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

1.5. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kel l, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljes ítésbe bevont alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

1.6. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

1.7. Megrendelő az 1.6. pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizedik (10.) napon vagy azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

1.8. Vállalkozó köteles legkésőbb a 1.7. pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles 
alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) 
bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani. 

1.9. Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az 1.8. pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 
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másolatait, vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű 
másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az 
1.5. (1.6.) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy 
részére. 

1.10. Megrendelő az 1.6. pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, annak 
kézhezvételétől számított tizedik (10.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, 
banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára, ha 
ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel 
teljesítették. 

1.11 . Amennyiben Vállalkozó az 1.8. illetőleg 1.9. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti , az 
adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető , fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti 
az 1.8. illetőleg 1.9. pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az 
alvállalkozó nem jogosult az 1.5. pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre 
vagy annak egy részére. 

1.12. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4. ". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

1.13. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak , 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

1.14. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1.15. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5.3 Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozónak lehetősége van előleget számlázni a Kbt. 131 . § (1) bekezdése alapján. Ennek 
összege az 5.1. pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 5 %-a, azaz 3.149.916,- Ft. + 
ÁFA. Vállalkozónak a szerződés aláírásától számított 5 munkanapon belül be kell nyújtania 
előlegszámláját , amelyet a Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít, a 
szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra történő átutalással. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1 . Megrendelő jogai és kötelezettségei 
6.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

6.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.1 .3. Megrendelő vállalja , hogy a szerződés 2. pontjában rögzített feladatok teljesítéséhez 
szükséges munkaterületeket - a szerződéskötést követő 5 napon belül - munkavégzésre 
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alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásá ról-átvételéről 
Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben 
rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket 
és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

6.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képvisel ői útján 
személyesen ellenőrizze . Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
el lenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrende lő az ellenőrzés 

megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

6.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia . A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 
Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszak i és 
gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesü lése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leáll íthatja. 

6.2 . Válla lkozó jogai és kötelezettségei 

6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. 
és 2. pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti. 

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt munka tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással , gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó 
kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó 
kivá lasztása. 

6.2.3. 
a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti : CONTROLSOFT Kft. (8200 Veszprém, Csillag u. 1.). 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvál lalkozót: 
programozás. 

e) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128. § (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel , mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 

alvállakozó(ka)t, melyet Megrendelő , vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése 
során köteles ellenőrizn i. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét , hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti , általános forgalmi adó nélkül számított 
e llenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki . 
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6.2.4. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által kijelölt személyek részére - a Felek álta l 
előre egyeztetett időpontban - oktatást biztosít az általa elvégzett átépítések, az általa 

' t~lepített berendezések, illetve a folyamatirányítási rendszer működése vonatkozásában. 
Felek az oktatás megtörténtét jegyzőkönyvben dokumentálják. 

6.2.5. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú m inősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. 

6.2.6. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

6.2.7. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetésére az építőipa ri kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25-27. §-aiban foglal tak irányadóak. 

6.2.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja , engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

6.2.9. Vállalkozó köteles megvizsgálni , hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén 
Vállalkozóra hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő . 

6.2.10. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvéde lm i szabályokat, 
illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. A részletes 
munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 3. sz. melléklet tartalmazza. 

6 .2.11. A megvalósítási munkákat a folyamatosan üzemelő telepen kell elvégezni úgy, hogy 
azt minimálisan zavarja a munkavégzés. A berendezések leállítása, bizonyos folyamatok 
részleges felfüggesztése vagy annak bárminemű korlátozása csak kivételes esetben 
engedélyezett, a Megrendelő Képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján. 

6.2.12. A PLC szekrények üzembe helyezése, az átállás a régi PLC rendszerről nem 
okozhat alka lmanként 12 óránál nagyobb üzemkiesést, leállást. Az új rendszerre való átállás 
idejének meghatározása a Megrendelő joga az átadásra kitűzött határidőn belül. Az átállás 
időpontjáról Megrendelőnek és Vállalkozónak előzőleg egyeztetnie kell. Az átállás lehet 
hétvégi időpont is. Az üzembe helyezést szakaszosan, modulonként (PLC egységenként) 
kell ütemezni a folyamatos üzemelés érdekében. 

6.2.13. Válla lkozónak nagy figyelmet kell fordítania az elő írások betartására, különös 
tekintettel a környezetvédelemmel (zaj, rezgés, por, bűzterjedés , stb.) összefüggő 

elvárásokra és a környékbeli lakosság nagy érzékenységére. 

A Vállalkozónak garantálnia kell , hogy kizárólag megfelelően karbantartott és ellenőrzött, 

tökéletes állapotban lévő gépeket alkalmaz a kivitelezés során. A vonatkozó 
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jogszabályokban lefektetett normaértékek alatti emissziójú gépeket lehet használni. Hibás, 
szivárgó stb. gépeket ki kell vonni a munkák során történő használatból. 

A telep határain belül a munkavégzéskor intézkedéseket kell tenni a telep folyamatos 
üzemelésének fenntartására, koordinálni kell az építési munkákat 

6.2.14. Vállalkozó egyebekben a teljesítés során a Megrendelő utasításai szerint köteles 
eljárni. 

6.2.15. Vállalkozó az 1. és 2. pontban rögzített feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel 
lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az 
üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 

6.2.16. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 
valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi 
lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú irányítási 
rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

6.2.17. Vállalkozó köteles a Megrendelöt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

6.2.18. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvá llalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.19. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illető leg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval , megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

7.1. Késedelmes teljesítés 
7 .1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

7.1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

7.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja az 5. 1. pont szerinti nettó vállalkozási díj. A késedelmi 
kötbér mértéke a kötbéralap 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 15%-a. 

7.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 
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7.1.1.4. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér a 
szerződés nettó értékének 25 %-a. 

7.1.1.5. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

7.1.2. Megrendelő késedelme esetén 

7 .1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték. 

7.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni 
Megrendelővel , megjelölve annak jogalapját és összegét. 

7.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

7.2. Jótállás 

7.2.1. Vállalkozó a teljesítés befejezésétől (sikeres próbaüzem lezárásától) számított 24 
hónapra a beépített berendezések, műszerek, valamint a telepítés tekintetében és a saját 
munkájára egyaránt teljes körű jótállást és működési garanciát vállal. 

7.2.2. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja , hogy az általa telepített berendezésekre 
javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 
kijavításáról , a következők szerint. 

7.2.3. Megrendelő a zavart a távfelügyeleti rendszerén keresztül , majd ezt követően 

személyes ellenőrzéssel ; vagy személyes ellenőrzés alkalmával észleli. Amennyiben 
azonnali intézkedés szükséges, azt a legrövidebb időn belül bejelenti a Vállalkozó 
diszpécser szolgálatánál: 
- munkanapokon munkaidőben a (30) 554 8587 telefonszámon, 
- munkaidőn túl, illetve munkaszüneti és ünnepnapokon a (30) 554 8587 telefonszámon. 

7.2.4. Amennyiben a meghibásodás a biztonságos üzemeltetést nem veszélyezteti, a 
bejelentés a meghibásodást követő munkanapon történik. 

7.2.5. A hiba felméréséhez és elhárításához a Megrendelő a szükséges tájékoztatást és 
adatokat megadja. 

7.2.6. Vállalkozó a hibaelhárítást saját szakszemélyzetével és eszközeivel a bejelentéstől 
számított 8 órán belül megkezdi. Biztonságos üzemeltetést veszélyeztető esetben a 
hibaelhárítás azonnali munkakezdést igényel. 

7.2.7. A rendkívüli hibaelhárítások kezdési és befejezési időpontját , valamint a felhasznált 
alkatrészeket a szerződő felek külön jegyzőkönyvben , írásban rögzítik. 

7.3. Biztosítás 
7.3.1 . Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt tevékenységre 
vonatkozó, Magyarország területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással (a 
továbbiakban : Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú 
mellékletét képezi. 

10 



7.3.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi. követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem tanúsít 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez, vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Válla lkozó ' 
e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi , akár alvállalkozói általi -
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekrő l 

szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 
megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való 
megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie . 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vá llalkozó 
általi elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnal i hatályú, rendkívül i felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről : 

- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét ; 
Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi; 
Vállalkozó fizetésképtelen , csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 

A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5.2. pontnak megfele lően nyújtotta 
be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
8.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel , amely lehetővé teszi, hogy a szerződésse l érintett feladata ellátásáró l 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

8.3.1.1 . Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság , amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek. 
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8.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 

9. Szerzői jogok 

A Vállalkozó által átadott PLC programrendszer és dokumentáció kizárólagos felhasználási 
joga Megrendelőt illeti; ennek díját az 5.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 
tartalmazza. 

Megrendelő felhasználási jogát harmadik személynek nem engedheti át; ez azonban nem 
zárja ki a PLC programrendszer és dokumentáció Megrendelő általi javítását, bővítését, 

illetve továbbfejlesztését, szükség esetén harmadik személy bevonásával. 

10. Vis maior 

10.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz , árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

10.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen 
szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a 
szerződés nem szűnik meg). 

11. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalát szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Műszaki Specifikáció 
2. sz. melléklet- Vállalkozói Költségvetés és Műszaki ütemterv 
3. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
4. sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 
5. sz. melléklet - Berendezések magyarországi szervizeinek listája 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg , a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 
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12.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről , szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

12.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

12.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttmű ködn i . 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatn i. 

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

12.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. , a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést , mint akaratukkal mindenben megegyezőt , a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2013. november 15. 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

tJ A( 1/2 ~ 
.. ..... t~ .. 1 ..... .. ............. ~ .... . 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Or. Med~".'árs~~~énd~léi t...o f c1tw~ 
ált. vezengazgato- . oszlá\yvez..,l' 
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1. sz. melléklet 

Műszaki specifikáció 

Az új irányító rendszer felépítése 

Az új irányító rendszer a régi rendszer struktúráját megtartva, három különálló PLC szekrényben kerül 

kialakításra. Az egyes technológiai részekhez tartozó PLC-k szekrényei nem közvetlenül a meglévő 

helyére, hanem annak közvetlen közelébe lesznek telepítve, ezzel garantálva az átszereléshez 

szükséges minimális leállási időt. [gy az új szekrények még a meglévö rendszer elbontása előtt 

telepíthetők. A vasklorid PLC a korrózió elkerülése végett az adagoló szivattyúktól távolabb, fali 

szekrényben kerül elhelyezésre 

Kábelezés 

A szekrényekbe érkező vezérlő kábelek helyett új kábelek kerülnek beépítésre. Ezek a meglévő 

kábelcsatornákban lesznek elhelyezve. Ahol a csatornában lévő hely enged i, az új kábelek behúzása 

még a régiek bontása előtt, működő technológia mellett megtörténhet. Kevesebb hely esetén csak a 

leállást követően történhet az új kábelek beépítése. 

A kommunikáció kiépítése 

Az újonnan telepített PLC-k a már meglévő optikai gyűrűhöz lesznek csatlakoztatva. Ehhez a prés 

PLC-nél meglévő switch-től új optikai kábelt kell húzni a másik két vezérlőszekrény i g. Ezekben 

kerülnek elhelyezésre az optikai kábelek kifejtő dobozai, és a két darab új switch. A PLC-k a switch­

eken keresztülcsatlakoznak a meglévő hálózathoz. 

Az alkalmazott PLC típusa 

A beépítendő PLC típusa a már korábban telepítettekhez hasonlóan Schneider Electric PREMIUM. A 

PLC elemei a kiírásnak megfelelően lakkozott kivite l űek. A felhasználandó részegységek típusai: 

RACK: TSXRKY12EXC Premium 12 modulos bővíthető hátlap (spec bevonattal) 

CPU: 

Memória kártya : 

Tápegység: 

Diszkrét bemeneti 

modul: 

Diszkrét kimeneti 

modul: 

Analóg bemeneti 

modul : 

Analóg kimeneti 

modul : 

Kommunikációs 

modul : 

TSXP57204MC 

TSXMRPC001MC 

TSXPSY5500MC 

TSXDEY64D2KC 

TSXDSY64T2KC 

TSXAEY810C 

TSXASY800C 

TSXETY4103C 

Unity Processzor - L2 (Spec bevonattal) 

SRAM memóriakártya 1 MB CONF (Spec bevonattal ) 

PS, 110/220VAC 50W, dupla (Spec bevonattal) 

Premium Dl modul 64DI 24VDC csatlakozós (spec bevonattal) 

Premium DO modul 64 DO 24VDC 0.1A sork. (spec bevonattal) 

Premium AI modul 81multi 16 bit (spec bevonattal) 

Premium AO modul 80 közösített 11 bit+ e lőjel (spec bevonattal) 

Premium ethernet TCP/IP modul (spec bevonattal) 
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2. sz. melléklet 

Vállalkozói Költségvetés és Műszaki Ütemterv 

1. Előkészítő és egyéb munkák 

Sorszám Megnevezés Ár Anyag (nettó HUF) 
Kiviteli terv készítése, 
jóváhagyatása a 
Megbízó 
képviselöjével, 

1.1. Üzemeltetövel 0 Ft 
Próbaüzemi terv, 
ideiglenes kezelési 
utasítás készítése, 
jóváhagyatása a 
Megbízó 
képviselőjével, az 

1.2. üzemeltetővel 0 Ft 
Próbaüzem 
végrehajtása, 
próbaüzemi 
zárójelentés, kezelési 
utasítás átadása a 
Megbízó 

1.3. képviselöjének 0 Ft 
Az átalakítás alatt az 
ideiglenes üzem 
feltételeinek 

1.4. biztosítása 0 Ft 

Ár Munka (nettó 
HUF) 

2 588 040 Ft 

196 560 Ft 

327 600 Ft 

163 800 Ft 

1. Részösszeg: elökészítő és egyéb munkák (1 .1 +1 .2+1 .3+1.4) 

2. Bontási munkák 

Sorszám 

2.1. 

2.2 

Megnevezés 
Régi PLC-k és 
kábelezés bontása, 
v illanyszerelési 
munkák 

Bontott anyagok 
elszállítása 

Ár Anyag (nettó HUF) 

0 Ft 

0 Ft 

2. Részösszeg: bontási munkák (2 .1.+2.2.) 

3. Telepítési munkák (hardver) 

15 

Ár Munka (nettó 
HUF) 

580 750 Ft 

178 692 Ft 

Ár Anyag+Munka 
(nettó HUF) 

2 588 040 Ft 

196 560 Ft 

327 600 Ft 

163 800 Ft 

3 276 OOO Ft 

Ár Anyag+Munka 
(nettó HUF) 

580 750 Ft 

178 692 Ft 

759 442 Ft 



Sor-szám Megnevezés Ár Anyag (nettó HUF) 
PLC-k és kábelezés 
kiépítése, telepítése, 
villanyszerelési 

3.1. munkák 32 209 307 Ft 

3. Részösszeg: telepítési munkák (3.1.) 

4. Folyamatirányítás (szoftver) 

Sorszám 

4.1. 

4.2 . 

4.3. 

4.4. 

5. Egyéb 

Sorszám 

5.1 

Megnevezés Ár Anyag (nettó HUF) 

Tervezés 

Szoftver elkészítése 

Beüzemelés, tesztelés 

Dokumentáció 
elkészítése 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

4 . Részösszeg : folyamatirányítás ( 4.1 +4.2+4.3+4.4) 

Megnevezés Ár Anyag (nettó HUF) 

Egyéb díj 0 Ft 

5 . Részösszeg: egyéb (5.1) 

1-5. Összesen (nettó HUF) 
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Ár Munka (nettó 
HUF) 

11 077 954 Ft 

Ár Munka (nettó 
HUF) 

1 864 992 Ft 

7 459 968 Ft 

5 750 392 Ft 

466 248 Ft 

Ár Munka (nettó 
HUF) 

134 019 Ft 

Ár Anyag+Munka 
(nettó HUF) 

43 287 261 Ft 

43 287 261 Ft 

Ár Anyag+Munka 
(nettó HUF) 

1 864 992 Ft 

7 459 968 Ft 

5 750 392 Ft 

466 248 Ft 

15 541 600 Ft 

Ár Anyag+Munka 
(nettó HUF) 

134 019 Ft 

134 019 Ft 

62 998 322 Ft 



MŰSZAKI ÜTEMTERV 

'b o eszi o es egye k'k mun a 

Tervezett teljesítési időszak 
Sorszám Megnevezés (az egyes munkák teljesítési, kivitelezési 

ideje munkanapokban meghatározva) 

1 .1 . Kiviteli terv készítése, jóváhagyatása a 
30 

Megbízó képviselőjével, üzemeltetővel 

Próbaüzemi terv, ideiglenes kezelési 
1.2. utasítás készítése, jóváhagyatása a Megbízé 35 

képviselőjével, az üzemeltetővel 
Próbaüzem végrehajtása, próbaüzemi 

1.3. zárójelentés, kezelési utasítás átadása a 60 
Megbízó képviselőjének 

1.4. Az átalakítás alatt az ideiglenes üzem 
60 

~eltételeinek biztosítása 

2. Bontási munkák 
Tervezett teljesítési időszak 

Sorszám Megnevezés (az egyes munkák teljesítési, kivitelezési 
ideje munkanapokban meghatározva) 

2.1. 
Régi PLC-k és kábelezés bontása, 60 
villanyszerelési munkák 

2.2. Bontott anyagok elszállítása 60 

3. Telepítési munkák (hardver) 
Tervezett teljesítési időszak 

Sorszám Megnevezés (az egyes munkák teljesítési, kivitelezési 
ideje munkanapokban meghatározva) 

3.1. 
PLC-k és kábelezés kiépítése, telepítése, 

55 
villanyszerelési munkák 

4. Folyamatirányítás (szoftver) 
Tervezett teljesítési időszak 

Sorszám Megnevezés (az egyes munkák teljesítési, kivitelezési 
ideje munkanapokban meghatározva) 

4.1. Tervezés 20 

4 .2. Szoftver elkészítése 30 

4.3. Beüzemelés, tesztelés 55 

4.4. Dokumentáció elkészítése 60 

S. Egyéb 
Tervezett teljesítési időszak 

Sorszám Megnevezés (az egyes munkák teljesítési, kivitelezési 
ideje munkanapokban meghatározva) 

5.1. Egyéb 
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3. sz. melléklet 

Munkabiztonsági Szabályok 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 
• A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, 

valamint az egészséget nem veszélyeztetö biztonságos munkavégzés szervezési 
feltételeit. 

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények 
szerint kell eljárnia: 

• A munkavégzés teljes időtartama alatt felelős műszaki vezető jelenlétéről 

gondoskodni. 
• Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel , a szükséges megfelelő szakmai és 

speciális képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező 
munkaerő minimális létszámának biztosítása. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói oktatásáról az adott 
munkavégzés során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre , 
védőeszközök használatára, mentési tervre vonatkozóan. Köteles gondoskodni a 
munkavállalók egészségügyi alkalmasságának ellenőrzéséről, szükség szerint 
védőoltásának érvényességéről. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügye letéről és a 
munkaterület szabályos átadás-átvételéről , annak elhatárolásáról. 

• Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját veszé lyes munkaterületének 
elhatárolásáért. 

• Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes 

tevékenység engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök 
használatára, a munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások 
korlátozására vonatkozóan . 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel, 

azonosított megfelelő biztonsági állapotú gépekkel , berendezésekkel saját 
munkavállalóit, amennyiben szükséges alvállalkozóit is ellátni. 

• Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelősségére munkavállalóinak a 
munkahelyi munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén 
elsősegélynyújtást, orvosi ellát~st, tűzoltási eszközök készenlétben tartását. 

• Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított te lepi energia véte lezés 
kiépítéséről gondoskodni. 

Szervezési feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, 

esetleges alvállalkozóit kioktatni. 
• A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről 

gondoskodni. 
• A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
• Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására 

koordinációs tervet készíteni. 
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5. sz. melléklet 

Berendezések magyarországi szervizeinek listája 

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. 
A Schneider Vevőszolgálat az internetes elérhetőség mellett az alábbi telefon-, faxszámon 

és e-mail címen érhető el: 

Tel: 06-1-382-28-00 

Fax: 06-1 -382-26-06 

E-mail : hu-vevoszolgalat@schneider-electric.com 

Postai címünk: 

11 17 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/B 

Levelezési címünk: 

1509 Budapest Pf. 7. 

A Vevőszolgálat - beleértve a műszaki tanácsadó csoportot is - munkanapokon 8h-tól 1 ?h-ig 

fogadja hívásait, illetve e-mail-en keresztüli megkereséseit. Ezen időszakon túlmenően 

üzenetet hagyhat kollégáink részére, akik a lehető legrövidebb időn belül visszahívják Önt a 

kérdésére vonatkozó válassza l. 

Amennyiben sürgős műszaki segítségre van szüksége, szervizmérnök kollégánk a nap 

24 órájában rendelkezésre áll ügyeleti mobiltelefonszámunkon, 

+3630-336-1199 
(Hívás díja: 500,- Ft+ ÁFA/perc, Elérhetőség: hétköznap: 17:00 - 08:00, hétvégén és 

ünnepnap: 0:00-24:00) 

Ezt a műszaki támogatást élő 24/7 típusú szervizszerződés esetén normál 

mobiltarifával veheti igénybe. 
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