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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

más részről a 

FLÁVY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
2800 Tatabánya Turul u. 6. 
cégjegyzék száma: 11-09-002946 
adószám: 11186580-2-11 
statisztikai számjel: 11186580-2899-113-11 
számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-11640007 
mint Vállalkozó (a továbbiakban:Vállalkozó) 

Vállalkozó szerződés száma 
FLSZ.2013.11.002 

együttesen, mint Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között, alulírott helyen 
és napon, az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (Kbt.)122. § 
(7) bekezdés a) pontja alapján 1244/2013 BeszJCs. iktatószámon 2013. augusztus hónap 
29. napján közvetlenül megküldött ajánlattételi felhivással a Kbt. Harmadik Része szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a 
közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2013. 
november hónap 12. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott 
döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja egy darab minimum 2700 m3-es hasznos 
térfogatú membrános, konstans nyomáson működő gáztároló beépítését és üzembe 
helyezését a biogáz vonalra a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-Pesti 
Szennyvíztisztító Telepén az 1244/2013 BeszJCs. iktatószámon 2013. augusztus hónap 
29. napján közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás, a dokumentáció előírásai és a 
Vállalkozó által arra beadott nyertes ajánlata szerint, valamint a jelen szerződésben 
rögzítetteknek megfelelően. 



2. A teljesítés tartalma 

2.1. A telepítés műszaki tartalma 

2.1.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció - mint 
ajánlattevő műszaki ajánlata-, a 2. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és a 3. 
sz. mellékletként csatolt Műszaki Ütemterv tartalmazza. 

2.1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és 
termékek felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően köteles megvalósítani. 

2.1.3. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és 
anyagokról saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a 
felmerülő igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

3. A teljesítés helye és határideje 

3.1. A teljesítés helye a Megrendelő 1044. Budapest, Tímár u.1. szám alatti Észak-pesti 
Szennyvíztisztító Telepe. 

3.2. Vállalkozó a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 3. sz. mellékletét képező Műszaki Ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az 
Ütemterv alapján kőteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők 
betartásával jelen szerződést teljesíti legkésőbb 5 (őt) hónappal a szerződés aláírását 
követően. A szerződés Vállalkozó általi teljesítésének feltétele az átadás-átvételi eljárást 
követő - jelen szerződés 4.4. pontjában rögzített engedélyekben esetlegesen előírt 
próbaüzemen kívüli - 7 (hét) napos próbaüzem (amely próbaüzem egybeesik a hatóság 
által esetlegesen előirt próbaüzemmel a hatóság által jelen szerződés 4.4 pontjában 
rögzített engedélyekben jelen szerződés 4.9. pontja szerinti, sikeres átadás-átvételt követő 
időpontra, legalább 7 (hét) napos időtartamra előírt próbaüzem esetén) sikeres lezárása. 

4. A teljesítés szabályai, műszaki átadás-átvételi eljárás 

4.1. A telepítésre kerülő membrán tároló három membránnal rendelkezik: fedő, levegő 
membrán, közbenső membrán, gáz membrán. A belső membránoknak a biogáz minden 
komponensére ellenállóak kell legyenek, a külső membrán UV álló kell legyen. 
Vállalkozónak az ellenállóságot úgy kell megválasztani, hogy a garantált élettartam 
meghaladja a 30 évet. 

4.2. A tároló elhelyezését a vonatkozó szabvány és hatósági előírások figyelembe 
vételével kell meghatározni. 

4.3. A tároló helyét Vállalkozó mélyalapozással, illetve nagy szilárdságú betonból alakítja 
ki, úgy hogy a felső betonréteget vízzáró anyaggal vonja be. 

4.4. Vállalkozó tervet készít a beton alaptest és a közmű gépészeti és elektromos 
csatlakozásáról, amelyet a megfelelő hatóságokkal engedélyezte!. Jelen szerződés tárgyát 
képező, 2700 m3-es hasznos térfogatú membrános, konstans nyomáson működő gáztároló 
beépítése, üzembe helyezése vonatkozásában Vállalkozó kötelessége az illetékes 
hatóságok előtti teljes körű ügyintézés, így különösen de nem kizárólagosan Vállalkozó 
köteles a hatóságokat értesíteni, a bejelentéseket megtenni, az engedélyeket - így 
különösen de nem kizárólagosan a 320/2010 Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés f) pontja 



szerinti építési hatósági engedélynek minősülő MMBH engedélyt - beszerezni. 

4.5. A vezérlő rendszert, illetve a tárolóban lévő gáz térfogatát, szivattyúk üzemállapotát, 
hibajeleket Vállalkozónak a központi diszpécserben meg kell jeleníteni. 

4.6. Vállalkozónak a ballont 4 reflektorral kell megvilágítania. 

4.7. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt követően 
Megrendelő kitűzi a létesítmény kipróbálásának időpontját, amely nem lehet későbbi, mint 
a készrejelentés Megrendelő részére történt kézbesítését követő 5 (öt) munkanap. A 
kitűzött időpontban Szerződő Felek kötelesek megjelenni. A teljesítésben közreműködő 
alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Ha Megrendelő képviselője nincs jelen, új határnapot 
kell kitűzni azzal, hogy az nem eredményezheti Vállalkozó késedelmes teljesítését. 

4.8. A létesítmény kipróbálása keretében Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a 
létesítmény megfelel-e a Megrendelő által előírt követelményeknek. A létesítmény 
kipróbálásáról 4 (négy) eredeti példány jegyzőkönyvet kell készíteni, amely Vállalkozó 
feladata. A sikeres próbát Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával 
igazolja. Ha Szerződő Felek nem értenek egyet az eredményt illetően, a létesítmény 
kipróbálásának napjától számított 5 (öt) napon belül kötelesek írásban megküldeni 
véleményüket tartalmazó nyilatkozatot a másik félnek. Szerződő Felek kérhetik a próbák 
megismétlését, az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve az próbák 
közösen kiválasztott szakértővel való elvégeztetését. 

4.9. A sikeres próbát az átadás-átvétel követi. Megrendelő kitűzni a műszaki átadás­
átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt érintett szervek 
(pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívni. A műszaki átadáson 
Szerződő Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a 
műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki 
átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a 
Vállalkozó késedelmét. 

4.10. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban jegyzőkönyvet készítenek, 
amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy példány pedig 
az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet 32. § (5) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie. A jegyzőkönyv 
elkészítése a Vállalkozó feladata. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a 
Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. 

4.11. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen 
felfedezett mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, 
pótlására vagy cseréjére meghatározott póthatáridőt tűznek ki. Vállalkozót a jelen 
szerződés 8.1. pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, 
hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

4.12. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét 
- illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő 
képviselője Igazoló dokumentumot állít ki. 

4.13. A sikeres átadás-átvételt követően Megrendelő kitűzi a próbaüzem kezdési 
időpontját, amely nem lehet későbbi, mint a sikeres átadás-átvételt követő 5 (öt) 
munkanap. A próbaüzem költsége Megrendelőt terheli. A teljesítés igazolás kiállításának 
feltétele az 1 (egy) hetes, sikeres próbaüzem Megrendelő képviselője által igazolt 
lezárása. 
Megrendelő nem tagadhatja meg a teljesítés igazolás kiadását, ha a próbaüzem során 



olyan kisebb hibák, hiányosságok merülnek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerü 
használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat a próbaüzem során készült 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve hiányok pótlásához szükséges 
összeget Megrendelő visszatartja. 

4.14. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki a 
Vállalkozónak a jelen szerződés 6. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével. 

5. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 
következő személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

6.1. Vállalkozási díj 

Észak-Pesti Szennyvíztisztitó Osztály 
Román Pál Osztályvezető 
kivitelezés, kapcsolattartás 

Tel.:36303329651 
E-mail:romanp@fcsm.hu 

Beruházási Osztály 
Hornung Pál 
műszaki ellenőrzés, teljesítésigazolás 

Tel.: 0630-332-9618 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

Pali Ernő ügyvezető 
szerződés, kapcsolattartás 

Tel: 06-34-311-390 
E-mail: flavy@flavy.hu 

Borgulya Zoltán Géza 
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet 
Tel: 06-34-311-390 
E-mail: flavy@flavy.hu 

6. Pénzügyi feltételek 

Nettó: 67.331.500,- Ft, azaz: hatvanhétmillíó-háromszázharmincegyezer-őtszáz forint. 

A 2007. évi CXXVII. tv. 142.§ alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti. 

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozó szabályok alapján építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött tevékenység, ezért a Felek között létrejött szerződés a 2007. évi CXXVII. 
törvény {Áfa tv.) 142 § (1) bekezdés b} pontja szerinti fordított ÁFA elszámolás alá tartozik. 



Az ÁFA tv. 142 § (7) bekezdés értelmében - a kivitelezési munkák vonatkozásában -
Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg az 
Áfa tv. 83. § -ban meghatározott százalékérték nem szerepel. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

6.2. Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozó által tett nyilatkozata alapján a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján kéri/nem kéri a 
6.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 50%-ának, azaz 33.665. 750,- Ft összegnek a 
kifizetését a szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámára. Vállalkozónak a 
szerződés aláírását követő munkanapon, de legkésőbb 5 munkanapon belül be kell 
nyújtania előlegszámláját, melyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
fizet ki. 

6.3. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

6.3.1. A Vállalkozó a szerződésben előírt müszaki feltételek teljesítését követően jogosult 
egy végszámlát 4 példányban kiállítani. 

6.3.2. A Vállalkozó a fizetés feltételeként a számlához csatolni köteles az eszköz 
telepítéséről készített sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvének egy eredeti 
példányát. 

6.4.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési 
felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést 
teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k} részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében 
alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában 
megfogalmazott rendelkezéseket. 

1.3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés 
időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás 
egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta 
alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a 
Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 

köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 
napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a 
számla nettó értékét visszatartja. 

1.4. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 



munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

1.5. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult{ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá{k) ki ezen számlái{ka)t. 

1.6. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

1.7. Megrendelő az 1.6. pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tízedik (10.) napon vagy azt megelőző 
utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben 
megjelölt bankszámlájára. 

1.8. Vállalkozó köteles legkésőbb a 1.9. pont szerinti banki átutalást követően 
haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont 
vonatkozásában köteles alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 
36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani. 

1.9. Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az 1.10. pont szerint teljesített átutalásokról 
szóló igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 
másolatait, vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának 
egyszerű másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem 
jogosult(ak) az 1.5. (1.6.) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti összegre, 
illetve annak egy részére. 

1.10. Megrendelő az 1.8. pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, annak 
kézhezvételétől számított tizedik (10.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, 
banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára, 
ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is 
tekintettel teljesítették. 

1.11. Amennyiben Vállalkozó az 1.10. illetőleg 1.11. pont szerinti kötelezettségét nem 
teljesíti, az adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, 
fennmaradó összeget Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg 
Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti az 1.10., illetőleg 1.11. pontban foglalt kötelezettségeit, 
vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az 175. pontban -
Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

1.12. Vállalkozó a számlá{ko )n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként 
a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

1.13. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

1.14. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely 
esetben Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1.15. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 



lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

7. Felek jogai és kötelezettségei 

7 .1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

7.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

7.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

7 .1.3. Megrendelő vállalja, hogy jelen szerződés 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületeket - jelen szerződés Szerződő Felek általi 
aláírását követő 5 napon belül - munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére 
átadja. A munkaterület átadásáról-átvételéről Szerződő Felek a helyszínen az aktuális 
állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával 
kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés 
feltételeit. 

7.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 
megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

7.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. Vállalkozó a tervtől eltérő szükséges vagy 
javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal köteles alátámasztani. 

7.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

7.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

7.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére jelen szerződés 2. 
pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti. A megvalósítás során a 
Vállalkozó külön költségtérítés nélkül köteles minden, a rendszer működőképességéhez és 
az előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkákat elvégezni, illetve 
berendezéseket felszerelni függetlenül attól, hogy ajánlata azokat tartalmazza-e. 

7.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartozik, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és a szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel), így különösen de nem kizárólagosan megfelelő hatósági 
engedéllyel rendelkező felelős műszaki vezetővel a szerződés teljes időtartama alatt 
rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett 
követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

7.2.3. 
a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: THERMOWATT Energetikai és Építőipari Kft. 



(székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28). 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
közműgépészet kivitelezése és technológiai szerelés. 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozó az építési naplóban köteles megnevezni a teljesítésben résztvevö 
alvállakozó(ka)t, melyet Megrendelö, vagy a nevében eljáró személy a szerzödés 
teljesítése során köteles ellenörizni. 

e) Megrendelö felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerzödésben 
az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 
igényeinek biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás 
tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

7.2.4. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépitett anyagok, 
szerelvények magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit 
Megrendelő részére teljes körűen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, 
szakvélemények, engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 

7.2.5. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú és 
kifogástalan minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható 
gondossággal elvégezni. Amennyiben az 1. osztályú minösítés kérdésében Szerződő Felek 
között vita támadna - akkor is, ha a vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. 
osztályú minősítéssel rendelkezik - a Megrendelő választásától függően az adott 
kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő 
- szakértői testület - álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

7.2.6. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

7.2.7. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetésére az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24-27/B. §-aiban 
foglaltak irányadóak. 

7.2.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során 
jogszabály kötelezően előírja, engedéllyel 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

keletkező hulladékok - amennyiben 
rendelkező kezelőhöz történő 

7.2.9. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá 
hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte 
elő. 

7.2.10. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni a munkavégzése időtartama alatt a munkaterület őrzéséről, a 

x 



vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági és érintésvédelmi szabályok 
betartásáról. A munkaterület átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem 
megszervezése, az ovo- és baleset-elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi 
szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 4. sz. melléklet tartalmazza. 

7.2.11. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját 
hatáskörében és felelősségére oldja meg. Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez 
szükséges mennyiségben - az elektromos áramot és a vizet térítésmentesen 
használhatja. Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. 
szennyezödésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 

7.2.12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai 
szerint köteles eljárni. 

7.2.13. Vállalkozó a 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, az üzemek folyamatos müködését nem akadályozhatja, vagy 
korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi 
szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső 
szabályokat. 

7.2.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére 
érvényes az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 
valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi 
lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási 
rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

7.2.15. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

7.2.16. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti 
abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg 
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

7.2.17. Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a 
jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg 
jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy 
beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7.2.18. A berendezések leállítása, vagy működésük bárminemű korlátozása csak a 
Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján, az általa jóváhagyott módon és 
időtartamra történhet. 

7.2.19. A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő helyszíni képviselőjével egyeztetett 
időpontban léphet be, tartózkodhat és végezhet munkálatokat a Megrendelő telepén. 

7.2.20. A munkaterületet a Vállalkozó munkavégzésre alkalmas állapotban, a gépeket, 
illetve környezetüket, amennyiben azok a korszerűsítési munkálatok során szennyeződtek 



a takarítási munkálatok elvégzése után adja vissza a Megrendelő részére a napi 
munkavégzés befejeztével. Vállalkozó a munkálatok során keletkezett hulladékok 
elszállításáról és kezeléséről teljes körűen gondoskodik. 

8. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerzödésszegés(ek)böl eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

8.1. Késedelmes teljesítés 
8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

8.1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

8.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja az 6. 1. pont szerinti nettó vállalkozási díj. A késedelmi 
kötbér mértéke a kötbéralap 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 5%-a. 

8.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

8.1.2. Megrendelő késedelme esetén 

8.1.2.1.Megrendelö késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre 
vonatkozóan. 

8.1.2.2. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni 
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét. 

8.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla értéke. 

8.2. Kártérítési felelősség 

8.2.1. Az a fél, amely a jelen szerződést megszegi, kártérítési felelősséggel tartozik, ha neki 
felróható okból - ide nem értve a Vis Maior esemény beálltát követő szerződéses 

kötelezettségek nem teljesítését - nem szerződésszerűen teljesít. A kétségek elkerülése 
végett Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vis Maior esemény nem érinti az esemény beállta 
előtt keletkező szerződéses kötelezettség teljesítését. 

8.2.2. Szerződő Felek a kártérítési kötelezettség egyéb eseteit és mértékét a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései szerint bírálják el, kivéve, ha azokról a jelen szerződés eltérően rendelkezik. 



8.3. Jótállás 

8.3.1. Jótállás (működési garancia) 

8.3.1.1. Vállalkozónak a kivitelezés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) 
számított 24 hónapra a telepített tároló és tartozékai, a műszerek, valamint a telepítés 
tekintetében és saját munkájára egyaránt teljes körű jótállást vállal. 

Vállalkozónak a kivitelezés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 24 
hónapra a ponyvák élettartamára teljes körű garanciát vállal. 

8.3.1.2. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre 
javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 
kijavításáról, a következők szerint. 

8.3.1.3. Megrendelő a zavart a távfelügyeleti rendszerén keresztül, majd ezt követően 
személyes ellenőrzéssel; vagy személyes ellenőrzés alkalmával észleli. Amennyiben 
azonnali intézkedés szükséges, azt a legrövidebb időn belül bejelenti a Vállalkozó 
diszpécser szolgálatánál: 
- munkanapokon munkaidőben a 06-34-311-390 telefonszámon, 
- munkaidön túl, illetve munkaszüneti és ünnepnapokon a 30/517-3667 telefonszámon. 

8.3.1.4. Amennyiben a meghibásodás a biztonságos üzemeltetést nem veszélyezteti, a 
bejelentés a meghibásodást követő munkanapon történik. 

8.3.1.5. A hiba felméréséhez és elhárításához a Megrendelő a szükséges tájékoztatást és 
adatokat megadja. 

8.3.1.6. Vállalkozó a hibaelhárítást saját szakszemélyzetével és eszközeivel a bejelentéstől 
számított 2 órán belül megkezdi. Biztonságos üzemeltetést veszélyeztető esetben 
Vállalkozó a hibaelhárítást a bejelentést követően haladéktalanul köteles megkezdeni. 

8.3.1. 7. A rendkívüli hibaelhárítások kezdési és befejezési időpontját, valamint a felhasznált 
alkatrészeket a Szerződő Felek külön jegyzőkönyvben, írásban rögzítik. 

8.4. Biztosítás 

8.4.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik és a szerződés teljes időtartama alatt 
rendelkezni foga jelen szerződésben foglalt tevékenységre vonatkozó, a Magyar 
Köztársaság területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással, (a továbbiakban: 
Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 5. számú mellékletét képezi. 

8.4.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem 
folytat olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A 
Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi 
- megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

9. Szerződés módosítása, megszűnése 

9.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 



9.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják, illetve - a 8.2., 8.4., 9.2., 9.3. pontokban meghatározottak kivételével -
csak közös megegyezéssel szüntethetik meg illetve bonthatják fel. A módosítást, illetve a 
közös megegyezéssel való megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

9.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb 
jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a 
pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. 

9.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Szerződő Felek a szerződést a teljesítési határidö letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 

9.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 

Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 

ismételten vagy súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 

kezdeményeztek. 

9.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 10 (tíz) naptári napot meghaladóan, külön indoklás 
nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem 
egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 6.2. pontnak megfelelően nyújtotta be. 

9.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
9.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
9.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k} pontjában 
meghatározott feltételeknek. 
9.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 

10. Vis maior 

10.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy 
rendelkezéseinek bármelyik Szerződő Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, 
zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy 
egészben lehetetlenné válik, a másik Szerződő Fél írásban történő értesítésével a jelen 
szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az 
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akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

10.2 A teljesítésben akadályozott Szerződő Fél kőteles minden tőle telhetőt megtenni 
annak érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Szerződés jogosult írásban a 
jelen szerződés lehetetlenűléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a 
szerződés nem szűnik meg). 

11. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt 
vagy a Szerződő Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve 
kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind 
a két Szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet: Műszaki Specifikáció 
2. sz. melléklet: Vállalkozói Kőltségvetés 
3. sz. melléklet: Műszaki Ütemterv 
4. sz. melléklet: Munkabiztonsági Szabályok 
5. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata 

6. sz. melléklet: A telepítést végző vállalkozó által átadott megvalósulási dokumentáció 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelőlésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik Szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kőtelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó Szerződő Fél teljes kőrű felelősséggel tartozik. 

12.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
külőnösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat 
bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez 
ez alól azaz eset, amikor valamelyik Szerződő Fél jogszabályban előírt kötelezettségének 
teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

12.4. Szerződő Felek kőtelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötőt! szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

12.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kőtelesek egymással 
kölcsönösen együttműködni. Szerződő Felek kötelesek az egymás közőtti valamennyi 
közlést, értesítést, intézkedést és dőntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul 
eljuttatni. 

12.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat megkísérlik békés 
tárgyalásos úton rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz. 



12.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 
Ptk., az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerüen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2013A .2---0 r;:; · 
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1. sz. melléklet 

Műszaki specifikáció 



MŰSZAKI LEÍRÁS 

1. 1 db 2 700 m3-es membrános gáztározó telepítése és üzembe helyezése a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepén 

A létesülő membrános gáztározó hasznos kapacitása 2 700 m3
. 

A gáztározó alkalmas a következő paraméterekkel rendelkező biogázzal történő hosszú távú 
üzemeltetésre: 

CH4 tartalom min.: 50 % 
CH4 tartalom max.: 70 % 
C02 tartalom min.: 15 % 
C02 tartalom max.: 35 % 
H2S tartalom min: 5 ppm 
H2S tartalom max: 110 ppm 
Biogáz min. hőmérséklete: 8 °C 
Biogáz áll. hőmérséklete: 30 °C 
Biogáz max. hőmérséklete: 39 °C 
Biogáz átlag fűtőértéke: 20862 kJ/Nm3 

A gáztározó üzemi nyomása 20 mbar, maximális bejövő és kimenő gázhozam 600 Nm3/óra. A 
gázcső mérete DN350. 
A keletkező kondenzvíz eltávolítására kondenz leválasztó kerül beépítésre. A gáztározó napi 24 
órában, heti 7 napban fog üzemelni (365 nap/év). 

Telepítési hely: 

Környezeti paraméterek: 

1044. Bp. Tímár utca 1 
Északpesti Szennyvíztisztító Telep 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Min. környezeti hőmérséklet: 
Max. környezeti hőmérséklet: 
Környezeti levegő nem korrozív 
Tengerszint feletti magasság 
Max. szélsebesség 
Max. hó terhelés 

-30 °C 
+45 °C 

108-109m 
150 km/óra 
150 kg/m2 

A gáztározó rendelkezik egy külső UV álló membránnal, egy belső a biogáz korrózív hatásainak 
ellenálló membránnal, valamint egy alsó a biogáz korrózív hatásainak ellenálló membránnal. A 
membránok garantált élettartama meghaladja a 30 évet. 
A gáztározó állandó nyomását egy a vonatkozó tűzrendészeti előírásoknak megfelelően 
telepített támasztó légbefúvó biztosítja, valamint egy vészeseti hidegtartalék légbefúvó. 
Az állandó nyomás szabályozását korrózív hatásokkal szemben ellenálló rozsdamentes kivitelű 
levegőnyomást biztosító szelep garantálja, a támasztó légbefúvó meghibásodása esetén a 
szelep automatikusan zárt állásba kerül. Az üzemi nyomás a szelep segítségével manuálisan 
állítható. 
Az esetlegesen kialakuló túlnyomások kivédésére hidraulikus biztonsági szelep kerül telepítésre. 
A szelep téli üzemre glikolos folyadékkal tölthető. A lefúvatási pont a vonatkozó rendeleteknek 
és szabályoknak megfelelően kerül kialakításra. 
A gáztározóban lévő biogáz térfogatát egy RB-s kivitelű ultrahangos szenzor folyamatosan méri, 
a mért értéket a központi vezérlő felé 4-20 mA-es jel formájában továbbítja, a mindenkori szint a 
helyszínen ellenőrizhető. 



Az. elektromos szekrény a gyártó előírásainak megfelelően az RB-s zónán kívül kerül 
kialakításra. 
Telepítési helyéül az Északpesti Telep meglévő gáztárolójától É-Ny-ra, a fáklya Duna felőli 
terület lett kijelölve, a telepítés pontos helyének meghatározásakor a vonatkozó szabványokat 
és hatósági előírásokat figyelembe vesszük. A hely mélyalapozással, nagyszilárdságú betonból 
kerül kialakításra, a felső betonréteg vízzáró bevonatot kap. A gáztározó és a közeli útszakasz 
között a szárazlábbal átjárhatóság biztosított lesz. 
A készülő terveket a vállalkozó a hatóságokkal jóváhagyatja. 
A gázvezetékek (töltő és ürítő vezeték) a meglévő biogáz rendszerről (2db DN250) lesznek 
leágaztatva, ezért a munka idejére a meglévő gáztározót rövid időre ki kell venni az 
üzemeltetésből. Ezt az üzemeltetővel előre egyeztetett időpontban és ütemterv szerint kell 
végrehajtani. A gáztározó beton alapja alatt rozsdamentes vezeték, azon kívül KPE 
csővezetékek épülnek. A csatlakozás úgy lesz kialakítva, hogy a gáztározó normál üzemben 
párhuzamosan üzemeltethető legyen a meglévővel, szükség esetén azonban leválasztható a 
rendszerről. Az. alkalmazott szerelvények biogáz álló kivitelűek, a rendszert hőérzékelős 
lángzárral látjuk el. 
A gáztározó támasztó légbefúvójának villamos energia ellátása, valamint a szintmérő műszer 
kommunikációja a meglévő gáztározóéval megegyező módon, azzal párhuzamosan kerül 
kiépítésre. Az. elektromosságot, illetve a vezérlő PLC-t a gázmotor gépház 0,4kV-os helyiségébe 
kerül elhelyezésre. 
Az egyes berendezések üzemállapotai a központi diszpécser monitorain megjelenítésre 
kerülnek. 
A gáztározó körül a térvilágítás módosítása kerül, valamint villámvédelmi rendszer kerül 
kiépítésre. A megvilágításról 4 db reflektor fog gondoskodni. 
A telepítés teljeskörű hatósági ügyintézését a Vállalkozó lebonyolítja, különös tekintettel az 
alábbiakat: 
320/201 O Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés f) pontja szerinti építési hatósági engedélynek 
minősülő MMBH engedély beszerzése. A MKEH által jóváhagyott terveket kell készítése, illetve 
bejelentés a Kerületi Katasztrófavédelmi Hatóságnak, illetve a Kerületi Tűzoltóságnak. 

Kelt Tatabánya, 2013. október hó 25. napján . 
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2. sz. melléklet 

Vállalkozói Költségvetés 



ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

1 db 2700 m3-es membrános gáztároló telepítése és üzembe helyezése a Fővárosi 
Csatornázási Müvek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepén 

1. Biogáz tároló, tartozékokkal együtt 
1 db 

anva<:iár: 

munkadíj: 

33 500 OOO nettó Ft 

5 880 OOO nettó Ft 

2. A tároló alapjául szolgáló beton alaptest megépítése, vízzáró betonból. 
1 db 

anyagár: . 6 300 OOO nettó Ft 

munkadíj: 5 77 5 OOO nettó Ft 

3. Víztelenítő vasbeton, szigetelt, fedett, csatornára kötött akna kiépítése, 
cseppleválasztóval ellátva 
1 db 

anvagár: 2 680 OOO nettó Ft 

munkadíj: 1 565 OOO nettó Ft 

4. Biogáz rendszerhez történö csatlakoztatás, megfelelö idomokkal, és lángzárral 

anyagár: 1 140 OOO nettó Ft 

munkadíj: 2 04 7 500 nettó Ft 

5. Villámhárító rendszer kiépítése 
1 egység 

anyagár: 1 575 OOO nettó Ft 

munkadíj: 903 OOO nettó Ft 

6. Térvilágítás kiépítése 
1 egység 

anyagár: 1 554 OOO nettó Ft 

munkadíj: 658 OOO nettó Ft 

7. 0,4kV és folyamatirányítás kiépítése, szivárgásfigyelő rendszer 
1 egység 

anva<:iár: 714 OOO nettó Ft 

munkadíj: 840 OOO nettó Ft 



8. Tanúsítványok, engedélyek, műszaki dokumentációk 
1 egység 

1 költség: 

Összesen: 

1 Nettó ajánlati ár: 

Kelt Tatabánya, 2013. november hó 19. napján . 

2 200 OOO nettó Ft 1 

67 331 500 nettó Ft 1 
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3. sz. melléklet 

Műszaki Ütemterv 



Műszaki űtemterv 

. „ 1 db 2700 m3-es membrános gáztároló telepítése és űzembe helyezése a Fővárosi 

Csatornázási Művek Zrt. Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepén" 

1. hét 

2. hét 
Kiviteli tervek elkészítése 

3. hét 

4. hét Engedélyek beszerzése 
5. hét 

6. hét Földmunka 
7. hét beton műtárgyak 

8. hét elkészítése 

9. hét föld alatti csővezetékek 

10. hét 
11. hét 
12. hét Gépészeti szerelés 

13. hét 

14. hét Villamos szerelés 
15. hét Térvilágítás 

16. hét Villámvédelem kiépítése 

17. hét 

18. hét 
Beüzemelés, próbaüzem 

19. hét 

20. hét 

Kelt Tatabánya, 2013. november hó 19. napján. 
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4. sz. melléklet 

Munkabiztonsági szabályok 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 

• A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, 
valamint az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési 
feltételeit. 

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények 
szerint kell eljárnia: 

• A munkavégzés teljes idötartama alatt felelős műszaki vezető jelenlétéről 
gondoskodni. 

• Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai és 
speciális képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező 

munkaerő minimális létszámának biztosítása. 
• Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói oktatásáról az adott 

munkavégzés során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, 
védőeszközök használatára, mentési tervre vonatkozóan. Köteles gondoskodni a 
munkavállalók egészségügyi alkalmasságának ellenőrzéséről, szükség szerint 
védőoltásának érvényességéről. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéről és a 
munkaterület szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról. 

• Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját veszélyes munkaterületének 
elhatárolásáért. 

• Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes 
tevékenység engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök 
használatára, a munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások 
korlátozására vonatkozóan. 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 

• Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel, 
azonosított megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, berendezésekkel saját 
munkavállalóit, amennyiben szükséges alvállalkozóit is ellátni. 

• Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelősségére munkavállalóinak a 
munkahelyi munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén 
elsősegélynyújtást, orvosi ellátást, tűzoltási eszközök készenlétben tartását. 

• Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított telepi energia vételezés 
kiépítéséről gondoskodni. 

Szervezési feltételek vonatkozásában: 



• Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, 
esetleges alvállalkozóit kioktatni. 

• A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről 
gondoskodni. 

• A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
• Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására 

koordinációs tervet készíteni. 
• Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben 

tevékenysége a Megrendelő üzemeltetésben lévő munkaterületén történik. 
• Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelő képviselőjével közösen 

végzi el. A vizsgálat a felelősség megállapítására is kiterjed. 

Megrendelő kötelezettségei: 

• A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati 
tényezőkről Vállalkozót tájékoztatni. 

• Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben 
előforduló veszélyeztetésről és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak 
megtörténtét. 

• A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet a 
Vállalkozóval. 



5. sz. melléklet 

Biztosítási kötvény másolata 



Ügyintézés, adatváltozás bejelentése; 
82lOVeszprém, Pf.:l 163 
Telefonos ügyfélszolgálat 06-40-421-421 
Email: ugyfelszolga!at@allianz.hu 
Internet www.amanz.hu ÉRKEZETT W13 OKT. ZS 

Kötvény - lndexá lási értesítő 
Allianz Vállalkozás Védelem 

FLÁVY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Tatabánya 
Turul utca 6. 
2800 

Kötvényszám: 268742021 

A szerződő adatai 
FLÁW Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
2800 Tatabánya, 
Turul utca 6. 
Adószám: 11186580211 
Cégjegyzék szám; 1109002946 
KSH szám: 2899 

A szerződés adatai 

AHianz'@> 

Akockázatviselés helye: 2800 Tatabánya, Turul u. 6„ 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 3336/4 hrsz. 
A szerződés kezdete: 2008. 06. 23. Biztosítási évforduló (minden év): 01. 01. 
Az indexálás kezdete: 2014, 01. 01. Gyakoriság szerinti díj: 135 963 Ft 
Választott fizetési gyakoriság: negyedéves 

A szerződés tartalma 
Betöréses lopás- és rablásbiztosítás 
Egyéb dologi károk biztosítása 
Elemi károk biztosítása 
üvegbiztosítás 
Tűzbiztosítás 
Általános felelősségbiztosítás 
Szolgáltatás-felelősségbiztosltás 
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 
Munkáltatói felelősségbiztosítás 
Kedvezmények összesen: 
Fizetendő díj: 

Budapes~ 2013. október 6. 

Biztosítási összeg 
77 691 eFt 

200 550eFt 
200 550eFt 

100 eFt 
204280eFt 

Allianz Hungária Zrt. 

ohno.--k 4 
Horváth Andrea 

vezérigazgató-helyettes 

Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 06-40-421-421 www.allianz.hu 

Arató Péter 
igazgató 

Biztosítási díj 
144 362 Ft 
46227 Ft 

147 307 Ft 
10000Ft 

120 203 Ft 
28 429 Ft 

140 787 Ft 
30 865 Ft 
45 241 Ft 

169570Ft 
543 851 Ft 

IND_OAW Gondozó: LM.N. Bróker Biztosítási Alkusz Kit 1_HIAWB_1016153S_H02_MNU.AFP 188 500 



Részletezés 

Kötvényszám: 268742021 

Betöréses lopás- és rablásbiztosítás 
Műszaki berendezések 
20%Ek műsz elektr foto 
Készletek 
10%Ek áruk+egyéb készl. 
Költségtérítések 
25eft Önrészesedés 
Beiöréses lopás- és rablásbiztositás összesen: 
Kedvezmény: 15,00 % 
Fizetendő díj: 

Egyéb dologi károk biztosítása 
Ingatlanok 
Berendezések, gépek 
Forgóeszközök készpénz nélkül 
Költségtérítések 
2500eFt vandalizmus limit 
Egyéb dologi károk biztosítása összesen: 
Kedvezmény: 15,00 % 
Fizetendő díj: 

Elemi károk biztositása 
Ingatlanok 
Berendezések, gépek 
Forgóeszközökkészpénz nélkül 
Költségtérítések 
25eFt Önrészesedés 
Elemi károk biztosítása összesen: 
Kedvezmény: 15,00 % 
Fizetendő díj: 

Üvegbiztosítás 
Kártérítési limit/kár/év 
OE Ft Őnrészesedés 
Ovegbiztositás összesen: 
Kedvezmény: 
Fizetendő díj: 

IND_OAW 

15,00 % 

Biztosítási összeg 

38 975 eft 

35 245 eft 

3 471 eFt 

107818eFt 
38 975 eFt 
35 245 eFt 
18 512 eFt 

107 818 eFt 
38 975 eft 
35 245 eft 
18512eft 

100 eFt 

Biztosítási díj 

81 366 Ft 

53 103 Ft 
9 893 Ft 

144 362 Ft 
21 654 Ft 

122 708 Ft 

46 227 Ft 
6 934 Ft 

39 293 Ft 

147 307 Ft 
22 096 Ft 

125211Ft 

10000Ft 

10 OOO Ft 
1 500 Ft 
8 500 Ft 

l_HIAWB_10161535_HD2_MNU.AFP 188 500 



'.~zés, adatváltozás bejelentése: 
---s2To Veszprém, Pf.: 1163 

Telefonos ügyfélszolgálat 06-40-421·421 
'Email: ugyfe!szolgalat@allianz.hu 
Internet: www.allianz.hu 

Kötvény 
Allianz Vállalkozás Védelem 

FLÁVY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Tatabánya 
Turul utca 6. 
2800 

Kötvényszám: 268742021 

·A szerződő adatai 
FLAVY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
2800 Tatabánya, 
Turul utca 6. 
Adószám: ·11186580211 
Cégjegyzék szám: 11 09002946 
KSH szám: 2899 

A.szerződés adatai 
Módositás 

AHianz@) 

A kockázatviselés helye: 2800 Tatabánya, Turul u. 6., 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 3336/4 hrsz. 
A szerződés kezdete: 2008. 06. 23. Biztositási évforduló (minden év): 01. 01. 
A módosítás érvényessége: 2012.10. 02. Gyakoriság szerinti dij: 129 096 Ft 
Választott fizetési gyakoriság: negyedéves 

A szerződés tartalma 
Betöréses lopás- és rablásbiztositás 
Egyéb dologi károk biztosítása 
Elemi.károk biztositása 
üvegbiztosítás 
Tűzbiztosítás 
Álta.lános felelősségbiztosítás 
Szolgáltatás-felelősségbiztosítás 
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 
Munkáltatói felelősségbiztosítás 
Kedvezmények összesen: 
Fizetendő díj: 

Budapest, 2012. október 2. 

Biztosítási összeg 
74 905 eFt 

192 679 eFt 
192 679 eFt 

100eFt 
193 877 eFt 

Allianz Hungária Zrt. 

Biztosítási díj 
138350Ft 
44413 Ft 

141 526 Ft 
10 OOO Ft 

114081 Ft 
26345 Ft 

130470Ft 
28603 Ft 
41 925 Ft 

159 329 Ft 
516 384Ft 

ÉRKEZETT 
Cfhno_,~ ~ ij~~-h 

201Z OKT üii ( S&d' llA.&__}, 
Horváth Andrea 

vezérigazgató-helyettes 

AllianzHungaríaZn. 1087 Bud_apest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 06-40-421-'421 w\W1..3!1ianz.hu 
,... • • • ~· ~· "'-~1---n: .... __ ~„:;~: All,,,„„ vH-

Arató Péter 
igazgató 

1 1-1\J\fRR 1 ílíl??ílílQ Híl/ M4R.AFP 4 9 



Részletezés 
Kötvényszám: 268742021 

Betöréses lopás- és rablásbiztosltás 
Műszaki berendezések 
20%Ek müsz elektr foto 
Készletek 
10%Ek áruk+egyéb kész!. 
Költségtérítések 
25eFt önrészesedés 
Betöreses lopás- és rablásbiztosítás összesen: 
Kedvezmény: 15,00 % 
Fizetendő díj: 

Egyéb dologi károk biztosítása 
Ingatlanok 
Berendezések, gépek 
Forgóeszközök készpénz nélkül 
Költségtérítések 
2500eFt vandalizmus limit 
Egyéb dologi károk biztos!tása összesen: 
Kedvezmény: 15,00 % 
Fizetendő dij: 

Elemi károk biztosítása 
Ingatlanok 
Berendezések, gépek 
Forgóeszközök készpénz nélkül 
Költségtérítések · 
25eFtönrészesedés 
Elemi károk biztosftása összesen: 
Kedvezmény: · 15,00 % 
Fizetendő dij: 

üvegbiztosítás 
Kártérítési Umit/kár/év . 
OE Ft Önrészesedés 
·üvegbiztosítás összesen: 
Kedvezmény: 15,00 % 
Fizetendő díj: 

Biztosítási összeg 

36443 eFt 

35245eFt 

3217eFt 

103 835 eFt 
36443 eFt 
35 245eFt 
17156eft 

103 835 eFt 
36443 eft 
35 245 eFt 
17156eFt 

lOOeFt 

~\\ 
\, 
.\ 

' \ 
Biztosítási díj \ 

\ 
" \ 

76 079 Ft 

53103 Ft 
9168Ft 

138 350 Ft 
20 752 Ft· 

117598Ft 

44413 Ft 
6 662 Ft 

37 751 Ft 

141 526 Ft 
2l 229Ft 

120297ft 

10000 Ft 

lOÖOOFt· 
.1sooí=t 
8500Ft 



l" 
/' 

ietezés 
/ényszám: 268742021 

Tűzbiztosítás 
Ingatlanok 
Berendezések, gépek 
Forgóeszközök készpénz nélkül 
Költségtérítések 
25eFt Önrészesedés 
5000eFt hőtechn.berend.limit 
1 OOOOeFt elektr.zárlat.limit 
Tűzbiztosítás összesen: 
Kedvezmény: 
Fizetendő díj: 

Általános felelősségbiztosítás 
Kártérítés határ/év: 
önrészesedés: 
Önrészesedés: 
Kártérítés határ/kár. 

. Általános felelősségbiztosítás összesen: 
Kedvezmény: 
Fizetendő díj: 

Általános felelősségbiztosítás 

Szolgáltatás-felelősségbiztosítás 
Kártérítés határ/év: 
Ön.részesedés: 
Önrészesedés: 
Kártérítés határ/kár: 
Szolgáltatás-felelősségbiztosítás összesen: 

15,00 % 

40,50 % 

Kedvezmény: 40,50 % 
Fizetendő dlj: 

Gazdálkodó szervezetek szolgáltatás 
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 

Környezetszennyezési felelősség bizlnsítás 
Kárténtés határ/év: 
önrészesedés: 
ÖnrészesedéS: 
Kártérítés határ/kár. 
Környezetszennyezési feleléíssé.gbiztosítás összesen: 
Kedvezmény: · · · 40,50 % 
Fizetendő díj: 

Egyéb speciális gép gyártása 

Biztosítási összeg 

103 835 eFt 
36 443 eFt 
36 443 eFt 
17156 eFt 

15 OOO eFt 
10% 

lOeFt 
SOOOeFt 

15000 eFt 
10% 

SOeFt 
5 OOO eFt 

15000eFt 
10% 

SOeFt 
5 OOO eFt 

A1Hanz@) 

Biztosítási díj 

114081 Ft 
17112 Ft 
96 969 Ft 

26 345 Ft 
10 670 Ft 
15675Ft 

130 470 Ft 
52 840 Ft 
77 630 Ft 

28 603 Ft 
11 584 Ft 
17 019 Ft 

Allianz Hungaria Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmön krt.48-52. 05·40-421·421 www.allianz.hu 
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Részletezés 

KötVényszám: 268742021 

Munkáltatói felelősségbiztosítás 
Kártérítés határ/év: 
önrészesedés: · 
Önrészesedés: 
Kártérítés határ/kár: 
Munkáltatói felelösségbiztrisítás összesen: 
Kedvezmény: 40,50 % 
Fizetendo díj: 

Egyéb, speciális gép gyártása 

Záradékok: 

100 A hőtechnikai berendezésekben keletkezett tüz. 
101 Az elektromos áram zárlati hőhatása elektromos gépekben. 
!05 A tüzivizvezeték és a tűzoltó berendezés tűrése. 
111 Vandalizmus fedezete 
J01 Technológiai csővezeték töréséből eredő károk 
J02 légi jármavek és ismeretlen földi járművek által okozo\t károk 
J03 · V506 HCTségkedvezmény · 

Biztositási összeg 

15 OOOeFt 
10% 

50eFt 
5 OOO eFt 

Biztosítási dij 

41 925 Ft 
16980Ft 
24945 Ft 

J04 A biztos1tásí szerz5dés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel •. adatokkal és 
tevékenységekre jött létre. · · · 

A vagyontárgyakra vonatkozó engedményes(ek): 

Név: UNICREDIT LEASING IMMOTRUCK ZRT. 
Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6 
Lejár. 2011.04.07 

·A kötvény tulajdonosváltás esetén nem ruházható át más személyre. 

. Budapest,2012.október2. 

KlV OAW 

Allianz Hungária Zrt. 

l HWBB . 10022009 HD2 M4B.AFP4 10 



6. sz. melléklet 

A telepítést végző vállalkozó által átadott megvalósulási dokumentáció 

A megvalósulási dokumentáció a megvalósulást követően kerül átadásra Magrendelő részére. 


