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Magyar Bau Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca (lnfopark D épület) 
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továbbiakban mint Vállalkozó 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

A Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2015/52 számában (2015. május 
8.) 7039/2015.K.É. számú részvételi felhívással a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény harmadik része alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indított. Megrendelő a közbeszerz~si eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, 
és döntését 2015. december 9. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési 
eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő Csomádi Szennyvíziszap-lerakó 
Telepén földmunkák elvégzését és szigetelés építését a szennyvíziszap-lerakó rekultivációja 
keretében, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Vállalkozó a szerződésben 
meghatározott feladatokat a BIO-GENEZIS Kft. rekultivációs kiviteli terve (2015. január), 
valamint az eljárást megindító felhívás, az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési műszaki 
leírás előírásainak, az ajánlatkérő által elfogadott ajánlatnak, továbbá az eljárás során 



nyújtott kiegészítő tájékoztatásnak és a helyszíni bejáráson és konzultáción elhangzottaknak 
megfelelően köteles ellátni. 

2. A teljesítés tartalma 

2.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki leírás - mint 
ajánlattevő műszaki ajánlata, és a 2. sz. mellékletként csatolt Árazott költségvetés és 
Műszaki ütemterv tartalmazza. 

2.2. A teljesítés helye a Megrendelő Csomádi Szennyvíziszap-lerakó Telepe: 2161 Csomád, 
07417 és 074/182 hrsz. alatti terület (az 1„ II„ és Ill. ütemű depónia). 

2.3. Vállalkozó a Csomádi Szennyvíziszap-lerakó Telep rekultivációja körében különösen az 
alábbi főtevékenységeket köteles elvégezni (Vállalkozó a felsoroltakkal egyenértékű 

anyagokat jogosult felhasználni a közbeszerzési eljárásban nyújtott kiegészítő 
tájékoztatásnak és elfogadott műszaki ajánlatának megfelelően): 

20 cm osztályozott mosott kavics vízelvezető szivárgó réteg beépítése (36.500 m2) 
csúszólemez beépítése ürítőműtárgynál 
800 gfm2 geotextília (36.500m2+ 2.000m2 rögzítési többlet) 
Bentofix NSP 4900-1 geoszintetikus agyag szigetelőlemez k:S 5 x 10·11 mis (36.500 
m2+ 2. 000m2 rögzítési többlet) 
400 gfm2 geotextília (36.500m2+ 2.000m2 rögzítési többlet) 
20 cm homokos kavics gázelvezető réteg beépítése (36.500 m2) 
Tűnemezelt geotextíliával kombinált georács (Combigrid 60/60 Q6 R156 - 36.500 
m2) 
Gáz kiszellőző kút építése (14 db gázkút kiépítése kiviteli terv szerinti kialakítással) 
korábban stabilizált biohulladékkal feltöltött területen tükör készítés, tömörítés 

2.4. Vállalkozó a fentieken kívül a kivitelezést megelőzően szükség esetén terepelőkészítést 
végez, elvégzi a geodéziai kitűzést, a kivitelezés során folyamatos művezetést biztosít, a 
kivitelezést követően pedig gondoskodik a Jevonulásról, az elkészült kivitelezésről 

Megvalósulási tervet készít. 

2.5. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

2.6. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

3. A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

3.1. Vállalkozó a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az 
ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az ütemtervben rögzített határidők 
betartása mellett az elvégzendő munkálatokat befejezi és átadás-átvételi eljárás keretében 
Megrendelő birtokába adja legkésőbb 2016. június 10. napjáig. Megrendelő előteljesítést 
elfogad. 

3.2. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Megrendelő 
köteles kitűzni a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a 



jogszabály( ok)ban megjelölt érintett szervek (pl. hatóságok) képviselőit meghívni. 

3.3. Az átadás-átvételi eljárásról Felek két példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 

készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A 
jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)-j) pontja 
szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

3.4. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.1. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a 
kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

3.5. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője 
Teljesítés Igazoló dokumentumot állít ki. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítés 
Igazoló dokumentum kiadását, ha az átadás-átvételi eljárás során olyan kisebb hibák, 
hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák, azonban Megrendelő a végszámla összegéből a hibák kijavításához, illetve a 
hiányok pótlásához szükséges összeget visszatarthatja. 

3.6. Az elkészült kivitelezésről készített Megvalósulási tervet Vállalkozó papíralapon 10 
példányban, illetve elektronikusan 1 példányban a műszaki átadás-átvételi eljáráson 
Megrendelőnek átadja. 

3.7. Megrendelő a Teljesítés Igazoló dokumentum alapján kiállított számla ellenértékét fizeti 
ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a 
teljesítés igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 
következő személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

Román Pál 
kapcsolattartás 
Tel.: (1) 272 3600 
Email: romanp@fcsm.hu 

Zsiga István 
műszaki ellenőrzés, igazolás 
Tel.: (30) 381 6511 
E-mail: zsigai@fcsm.hu 

Márkus György 
szerződés, kapcsolattartás 
Tel.: 1/ 358 5191 
Fax: 1/358 5458 
E-mail: gyorgy.markus@strabag.com 

Petri Árpád 
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet 
Tel.: 1/358 5198 



Fax: 1/358 5458 
E-mail: arpad.petri@strabag.com 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

4.2. Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban 
értesíteni a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásokról. Az. értesítés elmulasztásából 
eredő kárért a mulasztó Fél felelős. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a korábban megjelölt 
kapcsolattartó járhat el. 

5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási díj 
Jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
149.636.700 Ft. + ÁFA, azaz Egyszáznegyvenkilencmillió-hatszázharminchatezer­
hétszáz forint+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, az építési beruházással kapcsolatban felmerült költséget 
(munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb 
díjak és költségek). Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget a Kbt. és a Ptk. 
rendelkezéseinek figyelembevételével, Megrendelővel egyeztetve érvényesíthet. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 
A számlázási ütemtervet az 5. számú melléklet tartalmazza. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

5.2.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést 
teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvál/alkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében 
alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott 
rendelkezéseket. 

1.3. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

1.4. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

1.5. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

1.6. Megrendelő az 1.5. pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizedik (10.) napon vagy azt megelőző utolsó 



banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

1. 7. Vállalkozó köteles legkésőbb a 1.6. pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles 
alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) 
bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani. 

1.8. Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az 1.7. pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 
másolatait, vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű 
másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az 
1.4. (1.5.) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy 
részére. 

1.9. Megrendelő az 1.5. pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az 1.8 pont 
szerinti igazolások kézhezvételétől számított tizedik (10.) napon vagy az azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §­
ára is tekintettel teljesítette. 

1.10. Amennyiben Vállalkozó az 1.7. illetőleg 1.8. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti 
az 1.7. illetőleg 1.8. pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az 
alvállalkozó nem jogosult az 1.4. pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre 
vagy annak egy részére. 

1.11. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt„ 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

1.12. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

1.13. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1.14. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5.3 Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozó kérheti a jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott nettó vállalkozási díj 1 O 
%-ának megfelelő nettó összeg + ÁFA összegű előleg kifizetését a szerződésben megadott 
pénzforgalmi jelzőszámra. Vállalkozónak a szerződés aláírását követőn 5 napon belül be kell 
nyújtania előlegbekérő levelét. Megrendelő az előleget az előlegbekérő levél kézhezvételétől 
számított 15 napon belül, de legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti 
meg átutalással. A kifizetett előlegről Vállalkozó 15 napon belül előlegszámláját Megrendelő 
részére megküldi. Az előleg elszámolása a végszámlából levonással történik. 



6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
6.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés 1. és 2. pontjában foglaltak elvégzéséhez 
Vállalkozó alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb 
adatokat. 

6.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés 1. és 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületet - legkésőbb a kivitelezés kezdőnapján -
munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról­
átvételéről Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további 
intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

6.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 
megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

6.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 
Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és 
gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. 
és 2. pontjában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. 

6.2.2. Vállalkozó feladata az ajánlatban szereplő műszaki megoldás teljes körű 
megvalósítása. 

6.2.3. Vállalkozó köteles eleget tenni a kivitelezés során a rekultivációra vonatkozó 
engedélyek előírásainak. 

6.2.4. Vállalkozó a rekultivációhoz kizárólag hulladékhasznosítási engedély alapján 
használhat fel hulladékot, vagy termékengedéllyel rendelkező anyagot használhat. 

6.2.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka a tevékenységi körébe tartozik, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén 
Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő 
alvállalkozó kiválasztása. 



6.2.6. 
a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: ....................................... (alvállalkozó neve, székhelye). 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: régészeti 
munkák, tűzszerészei, szakfelügyeletek, tervezés, szakértői munkák, minőség ellenőrzés, 
laborvizsgálatok, talajmintavétel és analízis, vízmintavétel és analízis, felelősségbiztosítás és 
egyéb biztosítások, pénzügyi szolgáltatások, geodéziai munkák, geotechnikai munkák, 
vagyonvédelmi feladatok, közmű kiváltási munkák, forgalomtechnikai feladatok, bontási 
munkák, gépbérlet, fuvarozási feladatok, szigetelési munkák, szigetelőréteg beépítés, 
földmunkák, terület-előkészítés, tereprendezés, rekultivációs feladatok, rekultivációs rétegek 
beépítése, hulladék gépi úton történő szétválogatása, veszélyes hulladék kézi válogatása, 
veszélyes, kommunális és inert hulladék kitermelése, szállítása, elhelyezése, kezelése, 
monitoring kutak telepítése és eltömedékelése, fakivágás, bozótirtás, humuszletolás, 
növénytelepítés, egyéb kertészeti munkák, kaszálás, kerítésépítés, vízépítési munkák, 
útépítési, aszfaltozási munkák, felelős műszaki vezetés. 

c) A teljesítésbe Vállalkozó a .Kbt. 128. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével 
vonhat be új alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha 
maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely 
e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 

alvállalkozó(ka)t, melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése 
során köteles ellenőrizni. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

6.2.7. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó a szükséges tervek készítése során az építési termék építménybe 
történő betervezésekor, illetve a kivitelezés során köteles figyelembe venni a 27512013. (VII. 
16.) Korm. rendeletben foglaltakat. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható 
gondossággal elvégezni. Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita 
támadna - akkor is, ha a vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú 
minősítéssel rendelkezik - a Megrendelő és a Vállalkozó által közösen kiválasztott ÉMI, 
BME vagy igazságügyi szakértő véleménye dönt. A szakértő - szakértői testület -
álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

6.2.8. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. Vállalkozó a 
kivitelezés során kizárólag megfelelően karbantartott és ellenőrzött, tökéletes állapotban 
lévő, a vonatkozó jogszabályokban lefektetett normaértékek alatti emissziójú gépeket 
alkalmazhat. 

6.2.9. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és azt 
hozzáférhetővé tenni. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak. 



6.2.10. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelöhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

6.2.11. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén 
Vállalkozóra hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő. 

6.2.12. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület 
átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset­
elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó 
kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 3. sz. 
melléklet tartalmazza. 

6.2.13. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. A munkaterületen a felvonulási létesítmények telepítését (raktár 
és öltöző konténerek, mobil szaniter konténer, ivóvíz és használati víz biztosítás külső 
forrásból, kommunális szennyvíztározás elszállítással, áramvételezés kiépítése helyszíni 
biztosításhoz) Vállalkozó saját hatáskörében és felelősségére oldja meg. 

6.2.14. Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. 
szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. Szennyezett járművel a Csomádi Szennyvíziszap-lerakó Telepet elhagyni nem 
lehet és a szóródó anyagot szállító járműveknek megfelelően zártnak kell lennie. A fokozott 
zajjal járó munkákat munkanapokon 7 és 19 óra között kell végezni. 

6.2.15. Vállalkozónak a vonatkozó utak teherbíró képessége és állapota szerint kijelölt 
szállítási pályákon kell végeznie a szállítást, az éjszakai szállítás lehetőség szerinti 
elkerülésével. A szállító járművekről lehulló szilárd anyagokat a lehető legrövidebb időn belül 
el kell takarítani. 

6.2.16. Vállalkozónak a kivitelezés során biztosítania kell a Csomádi Szennyvíziszap-lerakó 
Telep zavartalan, folyamatos üzemelését. A Telep üzemeltetésében részt vevő munkagépek 
leállítása, vagy a működés bárminemű korlátozása csak a Megrendelővel történt előzetes 
egyeztetés alapján, az általa jóváhagyott módon és időtartamra történhet. A területen lévő 
növényzetre ügyelni kell. 

6.2.17. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. Vállalkozó a földmunkák és szigetelés kivitelezése során köteles biztosítani, 
hogy Megrendelő ellenörzési (megtekintési, mintavételi) jogát megfelelően tudja gyakorolni. 
Ennek érdekében Vállalkozó egy-egy réteg befedését (eltakarását) megelőzően legalább 2 
munkanappal írásban (fax, e-mail útján) köteles értesíteni Megrendelő jelen szerződésben 
megjelölt kapcsolattartóját a réteg befedésének tervezett időpontjáról. Vállalkozói mulasztás 
esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén biztosítani a 
megtekinthetősége!. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos megtekintés költségei 
Megrendelőt terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész hibásnak 
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztosításának költségei Vállalkozót terhelik. 

6.2.18. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, 
illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 



6.2.19. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 
valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi 
lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú irányítási 
rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

6.2.20. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

6.2.21. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 8.3. 
pontjában meghatározott ügyeletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

6.2.22. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költéseket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja hatálya alá 
tartozó társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

6.2.23. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt a tudomására jutástól 
számított 3 munkanapon belül értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan 
teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen jogerősen csőd-, felszámolási-, 
végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.24. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

Vállalkozó köteles megtéríteni Megrendelő részére a Megrendelővel, mint tárgyi telephely 
üzemeltetőjével szemben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiszabott 
és a Megrendelő által megfizetett azon bírság összegét, amely bírságot a hatóság azért 
szabta ki, mert Vállalkozó valamely jelen szerződésben foglalt kötelezettségének neki 
felróhatóan nem tett eleget. 

7.1. Késedelmes teljesítés 
7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

7.1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, ha a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti határidőben, vagy a jelen szerződés 3.6 pontjában 
meghatározott kötelezettségét nem teljesíti határidőben. 



7.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér mértéke a 
kötbéralap 0,5 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 15%-a. 

7.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7.1.2. Megrendelő késedelme esetén 

7.1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték. 

7.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni 
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét. 

7.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

7.2. Meghiúsulási kötbér 

7 .2.1. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. 

7.2.2. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 20%-a. 

7.2.3. A meghiúsulási kötbér kielégítésének elsődleges alapja a teljesítési biztosíték. 

7.3. Teljesítési biztosíték 

7.3.1. Megrendelő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének 
biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke a szerződés 
szerinti teljes szerződéses ellenérték 5 %-a. A teljesítési biztosítékot szerződés 
megkötésekor kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga 
a Megrendelőnek a szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően a teljesítési 
véghatáridőtől további 30 napig biztosított legyen. A szerződésszerű teljesítés egyben a 
biztosíték felszabadítását eredményezi. Az előírt tartalmú biztosíték határidőre történő 
rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződés megkötésétől való visszalépésnek 
minősül. 

7.3.2. A teljesítési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 
teljesíthető. Ennek alapján a biztosíték Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek óvadékként Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, feltétel 
nélküli, visszavonhatatlan és 5 banki, illetve biztosítói munkanap alatt igénybe vehető bank 
vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 
biztosítói munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 
banki munkanap alatt igénybe vehető banki készfizető kezesség biztosításával. A 
biztosítékot befizetés esetén a Megrendelő Budapest Banknál vezetett 10102093-04853203-
00000009 számú számlájára kell teljesíteni. A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: 
„Csomádi iszap/erakó rekultiváció - Teljesítési biztosíték". A teljesítési biztosíték 
kedvezményezettje: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
A teljesítés befizetés esetén visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat 
eredeti vagy hiteles másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés 



alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, a banki készfizető 
kezességvállalást tartalmazó okirat vagy a bankgarancia eredeti példányával igazolható. 

7 .4. Jótállás 

7.4.1. Vállalkozó a kivitelezés befejezésétől (átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának 
napjától) számított 36 hónapra teljes körű jótállást vállal az elvégzett munkákra. A jótállás 
időtartama alatt a jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos összes költség Vállalkozót 
terheli. 

7.4.2. A jótállás időtartama alatt Vállalkozó garantálja: 
a kész rétegrend állékonyságát, 
a kész rétegrend jól szigetelt, teherbíró voltát, 
a kiszellőztetö kutak kitermelésre való alkalmasságát, 
illetve azt, hogy összességében az elkészült beruházás funkcióját betölteni képes. 

7.5. Biztosítás 

A Vállalkozó köteles megtéríteni minden olyan követelést, amely harmadik személynek 
okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni és 
nem vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó köteles a szerződés teljes 
időtartamára összkockázatú (all risks típusú) biztosítást kötni vagy a meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum 25.000.000 forint/káresemény és minimum 
75.000.000 forint/éves kártérítési limittel. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási kötvény 
eredeti példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára Megrendelő felé bemutatni és a szerződés érvényességének 
teljes időtartamára a szakmai felelősségbiztosítását fenntartani. A biztosítás meglétének az 
ellenőrzésére a Megrendelő a szerződés érvényességének időtartama alatt bármikor 
jogosult. A felelősségbiztosítás megszűnése, vagy a kikötések Megrendelő érdekeit csorbító 
megváltoztatása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 
megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való 
megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó 
általi elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 



Súlyos szerződésszegésnek minősül 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 

Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, jogerősen csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerősen 

felszámolási eljárást kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontnak megfelelően nyújtotta be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
8.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

8.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
valamely feltétel; 

8.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

9. Szerzői jogok 

A Vállalkozó által elkészített bármilyen terv (dokumentáció, illetve ezek módosítása) 
kizárólagos felhasználási joga Megrendelőt illeti; ennek díját az 5.1. pontban 
meghatározott vállalkozási díj tartalmazza. A Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátott bármely terven Vállalkozó korlátozott felhasználási jogot szerez: a terveket 
Vállalkozó kizárólag a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során 
használhatja fel, egyéb felhasználásra a szerzői jog jogosultjának írásbeli engedélye nélkül 
nem jogosult. 

10. Vis maior 

10.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

10.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen 
szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a 
szerződés nem szűnik meg). 



11. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Műszaki leírás 
2. sz. melléklet -Árazott költségvetés és Műszaki ütemterv 
3. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
4. sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 
5. sz. melléklet - Számlázási ütemterv 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

12.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

12.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

12.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

12.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

12.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt„ a Ptk„ 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a 
jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti 
gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

12.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E. § 
és az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. 



Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során leszállított termékeket akkor 
veszi át, és a teljesítést akkor igazolja, ha a közúti fuvarozás a hivatkozott jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően történt. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 
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