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Tárgy: Ajánlati felhívás 

 

Ajánlati felhívás azonosító száma: 017873/2026 

 

Tisztelt Címzett!  

 

Ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére az alábbi 

munkára 

 

"FCSM ferencvárosi telep szivattyúház műemlék épület keleti végének alapmegerősítése 

injektált mikrocölöpözéssel, továbbá faláttörés és aknák helyreállítása, az épület melletti 

szabad terület alatti talaj injektálása habcenttel” 

 

1. Az ajánlattételre vonatkozó adatok, információk, követelmények az alábbiak: 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt 

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4 

Telefon: +36 1 459-4267 

E-mail: palyazat_beruhazas@fcsm.hu 

 

2. Teljesítés helye:  

 

1095 Budapest Soroksári út 31 

 

3. Ajánlat kötelező tartalma: 

• Vállalási ár, melyet nettó Ft + ÁFA összegben kérjük feltüntetni 

• Garanciavállalás (min. 2 év) 

• Kötbérvállalás, (Ft/nap; min. a vállalási ár 0,5 %-a) 

• Vállalási határidő (nap) 

• Árajánlat érvényességének határideje 

• Feladat megvalósításának leírása 

• Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról 

• Nyilatkozat és annak igazolása, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő 

végzettségű vezető szakemberrel 

• Aláírási címpéldány benyújtása egyszerű másolati formában 

• Referencia nyilatkozat 
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4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

• Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (Ft) 

• Az ajánlat elkészítéséért az ajánlattevők térítést nem igényelhetnek 

• A vállalási ár kifizetésére és a számla benyújtására az átadás-átvételi eljárást követően, az 

aláírt teljesítésigazolás ellenében kerülhet sor. 

• Ajánlatkérő az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatást a számla kézhezvételétől számított 

negyvenöt (45) napon, vagy az azt megelőző utolsó banki napon átutalással teljesíti 

 

5. Ajánlatok bírálati szempontja: 

Legkedvezőbb ellenszolgáltatás elve szerint. 

 

6. Hiánypótlási lehetőség:  

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. 

 

7. Helyszíni bejárás lehetőségének biztosítása: 

• Az árajánlattételi határidő előtti utolsó két napban helyszíni bejárásra nincs lehetőség 

 

8. Ajánlattételi határidő:  

2026. 04.13. (hétfő) 12:00 

9. Ajánlat benyújtása: 

• Az ajánlat benyújtásához kérjük kitölteni a mellékletben dokumentumokat. 

• Az ajánlattételkor benyújtott dokumentumokat csak olyan személyek írhatják alá, akik 

cégjegyzésre jogosultak. 

• Az ajánlatokat e-mailben, pdf formátumban megküldve kérjük benyújtani. 

 

10. Benyújtandó dokumentumok: 

Részletes árajánlat (rövid műszaki leírással és pénzügyi ütemezéssel) 

Árajánlati adatlap 

Árazott költségvetés 

Átláthatósági nyilatkozat 

Titoktartási nyilatkozat 

Referencia nyilatkozat 

Aláírási címpéldány 

11. Ajánlattétel nyelve: magyar 

 

12.  Megbízás tervezett formája 

• Szerződés 

 

13. Eredményhirdetés időpontja: 

 Ajánlatkérő az ajánlat eredményéről írásos értesítést küld 

 

14. Egyéb feltételek: 

• Az ajánlat érvényességi határideje min. 45 nap 

• Ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint 
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• Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, 

az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-

pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, 

továbbá a Csomádi Iszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú 

irányításirendszer. 

Minden az FCSM Zrt. területén munkát végző szerződött fél köteles figyelembe venni és betartani 

ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. 

• Vállalkozó köteles figyelembe venni a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, 

illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat 

• A felhívás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó pályázót bízza meg. 

• Pályázó tudomásul veszi, hogy üzem alatt végzett viziközmű rendszeren történik a megvalósítás. 

• A szükséges előkészítési munkálatokat a vállalkozónak kell biztosítani  

• Amennyiben a tárgyi projekthez tartozik részletes műszaki dokumentáció az árajánlati felhívás 

megküldését követő két napon belül van lehetőség annak igénylésére. 

• Társaságunknál nem előminősített / referenciával nem rendelkező cégek esetén, előzetes 

jelentkezés után, az előfeltételeket teljesítő cégeknek (referencia nyilatkozat, megfelelő 

tevékenységi kör) áll módunkban megküldeni a fent említett részletes műszaki dokumentációt és 

a biztosítani a helyszíni bejárást. 

 

15. Árajánlati felhívás mellékletei: 

1.sz melléklet Ajánlati adatlap 

2. sz melléklet Titoktartási nyilatkozat 

3.sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

4. sz melléklet: Árazatlan költségvetés 

5.sz melléklet: Műszaki leírás 

 

 



1.sz melléklet: Ajánlati adatlap  

A J Á N L A T I   A D A T L A P    

Tárgy: " FCSM ferencvárosi telep szivattyúház műemlék épület keleti végének 

alapmegerősítése injektált mikrocölöpözéssel, továbbá faláttörés és aknák 

helyreállítása, az épület melletti szabad terület alatti talaj injektálása habcenttel"  

  

VÁLLALÁSI ÁR:  

(Ft + ÁFA)    

  

Garancia vállalás (min. 2 év):  

  

  

  

Vállalási határidő (nap):  

  

  

  

Kötbér vállalás (Ft/nap):  

  

  

Nyilatkozat ajánlati 

kötelezettség vállalás min 45 

nap  

  

Nyilatkozat a felhívásban 

megfogalmazott feltételek 

elfogadásáról:  

  

  

Nyilatkozat és annak 

igazolása, hogy ajánlattevő 

rendelkezik legalább 1 fő 

megfelelő végzettségű 

vezető szakemberrel   

  

  

...................................................... 2026 ............... hó ......... nap  

  

 

                                                                            Ajánlattevő cégszerű aláírása  



 

vsz-59 Kiadás/változat: 1 .O. 

Üzleti titok szabályzata 
Kiadás dátuma: 2025....... 

Oldalak száma: 10/10 

 

Üzleti titok átadójának nyilatkozata 

Alulírott ………., mint a …………. (Cím:, Adószám, ) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Fővárosi 

Csatonázási Művek Zrt. (1087. Budapest, Asztalos Sándor út 4. szám) részére átadott információk 

üzleti titkot nem tartalmaznak 

Amennyiben az átadott információk üzleti titkot tartalmaznak, azok a következők: 

 

 

 

 

 

Kelt:          



  
 

 

3. sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által ……………………….. iktatószámon; 

az alábbi … …………………………………. tárgyban indult eljárással kapcsolatban 

nyilatkozatot teszem. 

Alulírott(ak) ………………………………………………………………………………….. mint a 

cégnév: 

(cégjegyzékszám: , székhely: .) 

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői 

nyilatkozom/nyilatkozzuk, 

hogy az általam/általunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. §. (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül. 

Vállalom/vállaljuk, hogy a nyilatkozatban foglaltakban történő változás bekövetkezése esetén 

haladéktalanul tájékoztatom a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest, 

Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), Cégjegyzékszám: 01-10-042418). 

Kelt: Budapest, 2026. ……… hó … napján. 

- ---------------------------------------- 

(aláírás, bélyegző) 



4.sz. melléklet: Árazatlan költségvetéskiirás

Ajánlat 

kérő:

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI 

MŰVEK ZRT.

Sorszám Megnevezés Menny. Egység               Anyag egységár       

( Nettó Ft )

Díj egységre         

( Nettó Ft )

Anyag összesen        

( Nettó Ft )

Díj összesen         ( 

Nettó Ft )

1 D 32 mm átmérőjű külső menetes injektor 

mikrocölöpök PUR fejjel való beépítése a 

sávalappal párhuzamosan Tervezett 

mennyiség:  16 db

Tervezett hossz: 5 m

Tervezett teherbírás 12  t

Épület menti járda szakaszos bontása a 

szükséges mértékig, betonvágással 

(térkő felszedése + térkő alatti beton 

felvágása, felszedése) 

30 fm 0 0

2 Munkaárok készítése, F III. fejtési osztályú 

talajban, kézi és nagygépes (forgó felsővázas 

minikotró) technológiával,

Munkaárok szélessége: 0,8 m

Munkaárok összhossza: 6,65+16,85+6,5= 30 

m

Munkaárok mélysége terepszinttől: 1,2 m

29 m3 0 0

3 Mikrocölöp lehajtása,

Gyártott önfúró cölöprúd: ANP-SHS R32-

280, 

Készül: egy sorban, hosszanti falnál 1,5 m 

távolságokra, keleti végfalnál 2 m 

távolságokra  összesen még 16 db,  Mélység:  

5 fm 

Mikrocölöp összesen: 16 db

Teherbírás: 5 m-es mikrocölöp minimum 12 t 

/cölöp

80 fm 0 0

4 Lehajtott mikrocölöpök injektálása, injektáló 

szivattyúval,

Tervezett injektáló anyag: kétkomponensű 

poliuretán gyanta,

Tervezett injektálási nyomás: 180 bar

Tervezett injektáló anyag mennyiség: 50 

liter/mikrocölöp

800 liter 0 0

5 Terhelés elosztó dombornyomott alátétek 

(200 x 200x 12 mm ) felhelyezése a külső 

menetes fúrószárak (mikrocölöpök) 

fejrészeire, lezáró és szintállító csavaranya 

rögzítéssel

16 db 0 0

6 Sávalap melletti megerősítő vasbeton 

szegélyalap készítése

A vasbeton a sávalap külső széle alá 20/20 

cm-el alávezetve

Tervezett hossz: 30 fm

Tervezett méretek: Magasság: 0,7 m

Szélesség: 0,2 + 0,5 m részlet rajz szerint

Bekötő vasak helyének kifúrása és 

beragasztása az alaptest oldalfalába, 3 sorban, 

50 cm-ként, hosszban váltakozva

Kampós (15 cm) bekötővasak: 

Ø 22 mm/60 cm, 90 db,                                                   

Ø 22 mm/82 cm, 90 db

114 kg 0 0

7 0,47 m2-es keresztmetszetű fejgerenda 

vasalat készítése helyszíni vasszereléssel, 

zsaluzással

Hosszirányú vasalat Ø 22 mm,

Hosszvasak összesen: 10 x (29,85) + 24 m 

toldás= 323 fm,

Felső kengyelek: Ø 10 mm/ 300 cm, 100 db,

Alsó kengyelek: Ø 10 mm/ 190 cm, 100 db

Össz kengyelhossz: 490 fm 

1124 kg 0 0

8 Zsaluzat készítése a szegélyalap 

betonozáshoz

Zsaluzat bontása

30 fm 0 0

9 Fejgerenda helyszíni betonozása HDT 

gyorskötő és vízzáróságot növelő 

betonadalékszerrel modifikált zsákos 

betonnal

Beton minőség: C25/32

13 m3 0 0

10 Épület melletti térkő felület visszaállítás 

munkálatai

Tervezett mennyiség: 24 m2

Kiszoruló föld konténerbe helyezése és 

elszállítása

29 m3 0 0

KÖLTSÉGVETÉS

Tárgy: FCSM ferencvárosi telep szivattyúház műemlék épület keleti végének alapmegerősítése injektált mikrocölöpözéssel, továbbá faláttörés és aknák helyreállítása, az épület melletti 

szabad terület alatti talaj injektálása habcenttel



11 Kiemelt munkaárok feltöltése habcement 

tömedékelő anyaggal mixeres 

technológával 

17000 liter 0 0

12 Térkő visszarakása 24 m2 0 0

13 Kábel átvezetés aknájába pótlólagos 

mikrocölöp beépítése az épület keleti felén 

Mikrocölöp lehajtása,

Gyártott önfúró cölöprúd: ANP-SHS R32-

280, 

Készül: egy sorban, hosszanti falnál 1,5 m 

távolságokra, keleti végfalnál 2 m 

távolságokra  összesen még 16 db,  Mélység:  

5 fm 

Mikrocölöp összesen: 1 db

Teherbírás: 5 m-es mikrocölöp minimum 12 t 

/cölöp

5 fm 0 0

14 Lehajtott mikrocölöp injektálása, injektáló 

szivattyúval,

Tervezett injektáló anyag: kétkomponensű 

poliuretán gyanta,

Tervezett injektálási nyomás: 180 bar

Tervezett injektáló anyag mennyiség: 50 

liter/mikrocölöp

50 liter 0 0

15 Terhelés elosztó dombornyomott alátétek 

(200 x 200x 12 mm ) felhelyezése a külső 

menetes fúrószárak (mikrocölöpök) 

fejrészeire, lezáró és szintállító csavaranya 

rögzítéssel

1 db 0 0

16 Bekötő vasak helyének kifúrása és 

beragasztása az alaptest oldalfalába, 3 sorban, 

50 cm-ként, hosszban váltakozva

Kampós (15 cm) bekötővasak: 

Ø 22 mm/60 cm, 2 db,

Ø 22 mm/82 cm, 3 db

7 kg 0 0

17 0,47 m2-es keresztmetszetű fejgerenda 

vasalat készítése helyszíni vasszereléssel, 

zsaluzással

Hosszirányú vasalat Ø 22 mm,

Hosszvasak összesen: 2 m 

Felső kengyelek: Ø 10 mm/ 300 cm, 4 db,

Alsó kengyelek: Ø 10 mm/ 190 cm, 100 db

Össz kengyelhossz: 6 fm 

15 kg 0 0

18 Zsaluzat készítése a szegélyalap 

betonozáshoz

Zsaluzat bontása

1 fm 0 0

19 Fejgerenda helyszíni betonozása HDT 

gyorskötő és vízzáróságot növelő 

betonadalékszerrel modifikált zsákos 

betonnal

Beton minőség: C25/32

0,5 m3 0 0

20 Altalaj erősítés habcement injektálással

Tervezett testsűrűség: 600 kg/m³ 

Tervezett nyomószilárdság: 1 N/mm²

Tervezett injektáló anyag mennyiség: 26 

250 liter

Tervezett terület: 250 m2

Injektáló furatok készítése térkő felületbe 

Furatmélység 0,4 fm

Furat átmérő: 40 mm 

Tervezett furatszám: 57 db

57 db 0 0

21 3/4" előregyártott, perforált acélcső leverése 

sűrített levegős technológiával a talajba

Készült: 350 db 

Hossz: 5 fm

A csöveket lehajtáskor 2 m-ként hegesztéssel 

toltjuk

Perforáció 10 mm a cső hegytől felfelé 1 m 

hosszban

250 db 0 0

22 Gyorscsatlakozók felszerelése és injektálást 

követő leszerelése az injektáló csövekről 
250 db 0 0

23 ¤3/4" injektáló csövek és a környező közeg 

közötti 

hézag tömítése

250 db 0 0

24 ¤3/4" injektáló csövek injektálása,  helyszínen 

készre kevert habcement anyaggal

Tervezett mennyiség: 105 liter / injektáló cső

Tervezett injektáló cső mennyiség: 250 db

Tervezett összes habcement mennyiség: 26 

250 liter 

26250 liter 0 0

25 ¤3/4" injektáló csövek bevibrálása a térkő 

rétegbe 

illetve a furatok lezárása műgyanta kötésű 

ipari ragasztóval

57 db 0 0



26 ¤3/4" injektáló csövek bevibrálása az 

injektálást 

követően a talajba

193 db 0 0

27 Felvonulási, élőerő szállítási költségek 1 egység 0 0

28 Anyag és kompresszor helyszínre szállítási 

költség, 

helyszíni rakodási költségek

1 egység 0 0

29 Kompresszor üzemeltetési költség 1 egység 0 0

30 Veszélyes hulladéknak minősülő csomagoló 

anyag 

elszállítása és ártalmatlanítása

1 egység

31 Műszaki átadás átvételi dokumentáció 

elkészítése és átadása. ( 1 példányban 

elektronikusan és 1 példányban papír alapon )

1 egység 0 0

Rész összesen ( Netto Ft ) 0 0

Ajánlati ár összesen ( Netto Ft ) 0

ÁFA 27% 0

Ajánlati ár összesen ( Brutto Ft )

0

Ajánlat érvényessége:

Cégszerű aláírás



5.sz. melléklet: Műszaki leírás 

 
 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Helyszín: FCSM Ferencvárosi szivattyútelep 1095 Budapest Soroksári u. 31 

Feladat meghatározása, műszaki tartalom: 

A ROCLACSŐ ÉS MŰTÁRGYAI keleti homlokzat előtt a jelölt helyen Talajszerkezet 

HABCEMENT injektálása 

I. menet, az épület a süppedéseknél, a ROCLA csőig. 

II. menet, az I szilárdulást követően az alapok mentén az épület körül. 

III. menet, a tömedékelések, a már nem üzemelő felhagyott csöveknél. 

Az előbbi műveletek után kell az alaptest helyreállításokat kivitelezni, valamint a még 

szükséges csövek körüli injektálásokat kiegészíteni. 

Az épülettoldat (repedéstől indulva és körbevezetve) teljes külső éle mentén szükséges a régi 

alap megerősítése. 

Az előbbi műveletek után kell az alaptest megerősítését és a helyreállításokat kivitelezni. 

A déli homlokzat jelölt helye körül, a repedésnél meg kell keresni és feltárni a két alapozás 

közötti síkváltást. Innen kezdve körben a homlokzat túloldali alapcsatlakozásig kell a 

mikrocölöpözést elvégezni. A pontos adatokat ismeretében, ezen művelet után kell a 

kivitelezővel együttműködve meghatározni az esetleges mélységi eltérések kezelését. 

A kismélységű sávalapok alatt/mellett a részletterven ábrázolt módon a külső alsó alapél körüli  

teherátadás visszaállítására a régi betonalappal összevasalva megszélesítjük a régi sávalapokat, 

és az új vasbeton kiegészítésekkel stabil vasbeton gerendaként állítjuk helyre. Ez az 

alsósávalapszélesség így másfélszeresére nő, ezzel az épületalap talpfeszültsége a harmadára 

csökken. 

 

Az ábrán bemutatott fúrt mikrocölöp-mint injektorcölöp kerül majd alkalmazásra, 32 mm 

átmérővel. Ezzel készül el közvetlenül az épületrész alatti beton sávalapok külső síkjára 

illesztve. A függőleges furatsor a jelölt kiosztásokkal, és előzetesen 6 m mélységig (teherbíró 

talaj) tervezetten az épület, és annak terheivel számolva.   



5.sz. melléklet: Műszaki leírás 

 
 

A mélység pontosítása három darab cölöp lehajtása során történik, a helyszínen tapasztaltak 

szerint (fúrásellenállás) pontosítva, és jelen statikus által történő jóváhagyással.  

A minimális mélység azonban 5 m kell legyen, de a maximális mélység egyes helyeken elérheti 

a 7 m-t is, ha például a fúrás során "ugrást" tapasztalunk a behatolásban. Ebben az esetben a 

PUR-anyagú fej-test a laza talajt kitöltve, mélyebben támaszkodik le a helyi adottságok miatt  

A fúrást a feltárt alaprészek mentén kialakított szakaszosság figyelembevételével kell 

készíteni 

A mellékletben ábrázolt keresztmetszettel kell a két hosszoldali falrepedéstől körbevezetni a 

hozzáépített épület külső alapjai mellett a vasbeton gerendaalapot (összes hossza 37,3m), 

amelyet maximum 2,10 m hosszú szakaszokra lehet bontani. 

Mindig legalább egy szakaszt ki kell hagyni, és így szakaszoltan kell az injektorcölöpöket is 

az üres árokrészben elkészíteni a 32 mm-es acélszárat. 

Ezután kell a régi alaptesben készített furatokba a d16 mm betonacél csapokat beragasztani, 

majd az ábrázolt vasszerelést az érintett szakaszon elkészíteni. Az alap kibetonozása így majd 

a felső síkig elkészíthető. 

Az új vasbeton gerenda is hasonlóan, foghíjszerűen készül, C 25/30-XC3-24-S2 minőségben. 

Az egymáshoz kapcsolódás a metszetrajzon is ábrázolt csapokkal történik. Ehhez hasonlóan 

készül a régi alaphoz való csatlakoztatás is. A csapok mérete a síkváltásnál történő kapcsolat 

esetén (mély alap, megerősítő gerenda és kis mélységű alap) egyedileg tervezett, de a 

tényleges feltárásnál a látottakat figyelembe véve statikus bevonásával módosítható. 

 A poliuretán injektálás időpontjait a meglévő betonalapokhoz beragasztott vasalással 

csatlakoztatott új vasbeton alapmegerősítések 80%-os szilárdsága utánra kell megállapítani. A 

kivitelezés tényleges körülményeitől is függhet az injektálás menete. A beragasztást, a 

környezeti adottságokat figyelembe véve, hidraulikus kötésű horgony habarccsal, Quick-Mix 

Am 25-tel javasoljuk. 

A beépítési részletterven kerül megadásra a keresztmetszet, az alaprajzon pedig az alaprajzi 

pozíciók. Egy darab 32 mm névleges átmérőjű PUR-fejű injektorcölöp minimális 

tapasztalati teherbírása szerint, (sok kivitelezésnél történt vegyes talajviszonyok közötti 

rögzítettek alapján) 120 kN/darab. Ez a jelentős megerősítés maximálisan elegendő 

többletteherbírást nyújt arra, hogy a meglévő régi beton sávalap mellé épített, a teljes együtt 

dolgoztatást és egyben a meglévő alapok melletti új vasbeton sávalappal egységes rendszerré 

alakul. 

Ezzel a módszerrel a feltárásnál látható részleges aláüregelődést megszüntetve, az alaptestek 

kifelé fordulását is teljes értékben megakadályozza a javasolt megoldás 

Az alaptesten védőcsőbe helyezett kábelátvezetésekre készített faláttörést a korábban is 

javasolt Keston Dur kitöltő anyaggal, a megfelelő kirekesztés elkészítése után kell a felső 

ponton kitölteni. Mivel az áttörés nincs talajvízszint alatt, ezért a vízzáróság így is elegendő. 

További feltétel az aknák helyreállításnál és belső felületének képzésénél, hogy a csapadékvíz 



5.sz. melléklet: Műszaki leírás 

 
 

a továbbiakban ne jusson be. A kábelek esetleges cseréje miatt a jelenleg szabadon álló 

vezetékeket a védőcsőben esetleg PUR habbal lehet pozícionálni. 

A munkálatok előre haladásával párhuzamosan a folyamatos konzultációt szükséges - az épület 

állagának megóvása és az optimális helyreállítás érdekében - a REKO-TEAM Mérnökiroda 

tervező-szakértőivel. 

 
 

HELYSZÍNRAJZI ELRENDEZÉS A MUNKATERÜLETRŐL ÉS A FELADATOKRÓL 
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