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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegéallapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytaté
Ajanlatkérd, és a Vallalkozé, mint az eljaras masodik szakasz V. Utemének nyertes Ajanlattevije kézott
j6n létre a kéztlik 2015. aprilis 27. napjan megkdtott keretszerzddés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegdilapodasos
kdézbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsafott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az elsé szakaszt lezaré keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacioja, illetbleg az eljaras soran keletkezett kiegészité tdjékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Févaros teriletén lévé kdzcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyu keretmegallapodésos eljaras mésodik szakasz V. (itemében a Budapest Xl. ker.
Bocsaki at /Karolina ut (6634144 sz. akna) és Bocskai it 49. (6635250 sz. akna) kozott
munkalatainak elvégzését az ajanlattételi felhivas és az ajanlattétsli dokumentacié alapjan, valamint a
Vallalkozé altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerztdés részét képezik —
figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevd altal feliett kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra

adoft valaszokat.
2.  Vallalkozasi dij:

Netté: 78.750.000,- Ft + AFA )
azaz: Hetvennyolcmillié-hétszazdtvenezer forint + AFA.

2.1. A vallalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egyésszeg( atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka ellenértéke.



2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.
3.2

3.3.

4.1.

4.2,

A Vallalkozd a fenti dijon feliil tébbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerzdd6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités sordn esetlegesen felmerlé — jelen
szerzédésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szikségessé, Vallalkozd
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem koteles a
pétmunka Vallalkozé Aaltali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka
szilkségességének felmeriilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

A vdallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzGdésszeri

megvalésitashoz rogzitett feltételek betartdsdhoz sziikségesek, igy kilénésen, de nem

kizarélagosan:

e az esetleges arvaitozasok kinatasait,

e a kiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabdl adédo tervezési,
engedélyezési és épitési kiltségeket (kivéve vis maior esete),

e a kozat nem kozlekedési célu igénybevételéhez szikséges teriilet nagysaganak

meghatarozasa (m3/nap) alapjan szamitott 0sszeget,

kit(izést, melyhez alappontot a tervezdi miivezetés keretében biztositja a Megrendel§,

a felvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

a kételezd kdzmil-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatdsagi feliigyelet, illetve egyéb szakfeliigyeletek, tovabba a kivitelezéshez szilkséges

- de a Megrendel altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek kéltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirdsokban, valamint mintavételi, mindségi

feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés kéliségeit,

a kételez6 vizsgalatok kéltségeit,

tébb vallalkozd esetében az egyitimiikddést biztositd kéltségeket,

a kivitelezéssel 8sszefliggd egyéb kéltségeket,

a lerakas koitségeit, informacios tabla koltségeit.

& & o o

A munkavégzéshez szikséges kozmil- és Uicsatlakozasok kiépitésének kdltsége, a Vallalkozo
altal igénybe vett kbzmilszolgaltatasok kéltsége a Vallalkoz6t terheli.

Vallalkozé a jelen szerzfdés szerinti teljes netté ellenérték 10 %-anak megfeleld mertéki, azaz
netté 7.875.000,- Ft + AFA elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozdnak a szerzédés alairasat kbvetd
10 napon belll be kell nydjtania eiblegbekérd levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétdl
szamitott 15 napon bellll fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozé 15 napon beliil eldlegszamlajat
Megrendeld részére megklldi. Az eldleg elszamolasa a végszamlabol térténik (levonassal).

Kivitelezési hatarid6k

A villalt munkavégzési napok {(munkanapok) szama: 35

A munkateriletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A
munkateriilet atadasarél-atvételérdl szerzddé felek a helyszinen az aktualis allapotot régzitd
jegyzokonyvet vesznek fel. Ebben régzitik a munkateriilet biztositasaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egyuttmiikédés feltételeit.

A munkateriilet igénybevételéhez szikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Villalkoz6 feladata.

A Viéllalkozé jogal, kdtelezettségei

Vallalkozo a munkat sajat szervezéseében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eléirasainak figyelembevételével kételes megvaldsitani.

Vallalkozé koételes a szerzdédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Mlszaki ElGirasainak megfelel6en elvégezni.
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4.3

4.4,

4.5.

4.6.

47

48.

4.9

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Vallalkozé kételes betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészséglgyi, tlizrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaugyi, €s egyéb vonatkozd el6irasokat, valamint a helyi
onkormanyzatok kézteriileti munkavégzésekre vonatkozo rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koitségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkoz6 kételes megvizsgaini, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hidnyosségai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszerli teljesitésben. Ezen
ellendrzési kdtelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas véllalkozdé munkaja idézte el.

Villalkozé kételes a teljesitéssel egyidejlleg az Altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvii, mindségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendelé részére teljes kodrlien

atadni.

Véllalkoz6 kételes a munkateriilet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban IrAsban régziteni
minden olyan kériiiményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megval6sitasaval
kapcsolatos. Ebben kdteles megnevezni a felelés mlszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szilkséges kdzmii- és utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett k6zmiiszolgaltatasok dija a Vallalkoz6t terheli. Vallalkozé koteles a kivitelezés sorédn
az eldirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szitkséges engedélyt (pl. kdzteriilet-, Uthaszndlat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés teljes id6étartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a szUkséges
kdzlizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkozo kdteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerilé akadaly idében megszintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vdllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe térténéd
betervezésének, beépitésének, ennek sordn a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
$z016 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakoriattal rendelkezd,
munkavédelmi és méas sziikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozo kételes a kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kételezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék kérében kilféldi allampolgar is lenne, Ugy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozd valamennyi specialis jogszabdlyi elbirast is kételes betartani. Vallalkozé ezen
kételezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Villalkozd a szerzédés teljesitése soran igénybe veft kézremikodokért ugy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kozremilikdd6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelbs
minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozd ismétlédéen
szakszer(itlen munkavégzése esetén a Megrendelé felhivaséara a Vallalkozo kételes az érintett
alvallalkozéval a szerziédését felbontani és a targyi munka | osztly(, szerzédésszerl
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkozo a jelen szerzédésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt, kézbeszerzés
ertékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé(k) bevonasaval teljesiti:
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4.16.

417.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4,22,

4.23.

4.24,

4.25.

4.26.

Vallalkoz6 ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét: fervezés, elbkészité
munkak egyes részfeladatai (szakfelligyeletek, allapotfelvétel, régészet, tlzszerészetl), bontasi
munkak egyes részfeladatai, felvonulasi munkak egyes részfeladatai, esetleges kézmikivéliasi,
esetleges keresztezési munkak és egyéb vezetéképitési munkak egyes részfeladatai,
minéségbiztositas, minéségellenbrzési  vizsgalatok  egyes  részfeladatai, geodézia,
forgalomtechnikai munkék egyes részfeladatai, esetleges vizielenitési munkék egyes
részfeladatai, ut- és burkolatépitési munkak egyes részfeladatai, Orzés- és vagyonvédelem,
karmentesités, hulladék és veszélyes hulladék széllitasa, kezelése egyes részfeladatal.

Vallalkozé kételes a Megrendelének a teljesités sordn minden olyan — akar korabban megjelélt
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd (szakember) bevondasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem ail a Kbt. §6. § (1)
bekezdés, valamint ha a megelézd kézbeszerzési eljarasban azt Megrendeld el6irta, a Kbt. 57. §
szerinti kizard okok hatalya alatt.

A munkaterillet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozd kiteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositdsara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkiili helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat képezi a munkateriilet szilkséges
elkeritése, drzése, kivilagitasa, a kézati és tajékoztaté tablak elthelyezése.

Vallalkoz6 kdteles a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfeleid tisztan tartasarél
és a keletkezett tirmelék, hulladék elszallitasarol és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé kételes minden eltakarasra keriilé munkarészrél Megrendel6t az eltakaras el6tt harom
nappal elébb irasban énesiteni és részére az ellendrzés lehetdségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakards utan is kételes a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeléi mulasztas esetén az utdlagos megtekintés kéltségei
Megrendelét terhelik. Kivételt képez ez alél az az eset, ha az eitakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely iddpontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse é&s belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések minéségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Vallalkozé megvaldsitasi tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre ravezet minden korabbi
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Valialkozéd felelés a megvalésulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozd cégszer( alairasaval és
pecsétjével igazolja.

Viallalkozé koteles az elkészilt munkat a Megrendelének irdsban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé kételes Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleérive 3 pld. megval6sulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pid. felelds tervezdi, kivitelezbi és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrél és az eldit paraméterek ellendrzésérél készalt
jegyzokonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul kételes Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutédiasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozé
felelos az értesités elmulasztasabdl eredd karért.
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4.27. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézben ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-
, felszamolési-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendelé jogai, kbtelezettségei

Megrendelé kételezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvaldsitasahoz szilkséges
terveket.

Megrendelé a Véllalkozd altal vezetett Epiiési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerzédo
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kdtelesek a napldban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, sth. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijelélt személyek (pl. tervez) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozé naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idén belll allast kell foglalnia. A Megrendelé ugyanakkor elvarja a Véllalkozotél, hogy a
tervtdél eltérd sziikséges vagy javasolt modositdsokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal
tAmassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfeleld. A hibasan teljesitett miivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelel
médon ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszeriien nem javithatd. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Vallalkozé a jelen szerzédes targyat képezd munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénzigyi Gtemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kévetden Megrendel6 kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kdzmlszolgaltatok stb. képviselbit meghivja. A kivitelezésben
kdzremiikédd alvallalkozékat a Vallalkozé hivja meg.

Villalkozé kételes az atadas-atvétel elkezdésének idépontjdban a Megrendelével kdzdsen felvett
hiba- és hidnylista alapjan a szikséges javitdsokat a kitlzétt hianypotiasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hatéridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az U
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyaddak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras sordn, illetve a fenti javitasok eléirt |. osztalyd minéségben
vald elvégzése utan megallapitasra kerdl, hogy a Vallalkozd szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendeld koételes a kivitelezési munkékat atvenni, és a teliesitést az atadas-atvételi
jegyzékényvben régziteni.

Villalkozd a szerzédés teljesitése érdekében felmerilé szombati, vasarnapi, vagy lnnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtdbbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé onhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d6 felek a hataridd
moédositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szikséges felkésziilés id6étartamanak
fliggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaitak kivételével nem tekintik
szerzédésmaodositasnak a kdvetkezéket:

Vallalkozé az 1. szamG mellékletet képezd Tervezeft megvalbsitdsi és pénziigyi iitemtervben
foglalt hataridékhéz képest neki fel nem réhaté okbél, elére nem lathato koriilmények miatt esik
késedelembe. Vallalkoz6 tajékoztatjia Megrendeldt arrdl, hogy milyen neki fel nem réhato, elére
nem lathaté korillmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyljtania Megrendelé részére az Uj Tervezeft megvalésitasi és pénziigyi

iitemtervet.



6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7

7.8.

o)

Az (temtervben Vdllalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozd koériilmény
megszinésének idejét. A modositott itemterv csak akkor vaiik a szerzédés 1. szamu meliékletéve,
ha azt Felek képviselbi elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamu mellékiet tovabbra is
a szerzédés melléklete marad M1. szamu melléklet megjelcléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Véllalkozé késedelme az 1. szamli mellékletet
képezd Tervezeft megvalositési és pénziigyi itemtervben foglalt hataridékhéz képest
tobbletmunka elvégzésének szilkségessége miatt all be, Felek médositjak a szerz6dést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez sziikséges
mUszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szadmlazasi rend

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerzédés és annak teljesitése az addzas rendjérdl
sz6lé 2003. évi XCIl. torvény 36/A. §-dban meghatarozott kézbeszerzési felelésségi szabaly
hatalya ald tartozik.

Vidllalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miiszaki és pénzigyi
(temterv szerint rész-szamla(kak}t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerz6désszer(i részteljesitést igazold jegyzbkdnyv,
amelyben a felek régzitik a miszaki teljiesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamia a Megrendeld, az Uzemelteté és a hatésagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is minosiilé
atadas-atvételi jegyz6kdnyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozo
a szamla(ko)n koteles feltlintetni a szerzédés szamat, és Megrendelbként a kovetkezé
megnevezést kodteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor u. 4.”. A szamla(ka)}t a Fovarosi Csatomazasi Miivek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyjtani

A részfizetéshez Kottt kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az el6irt részfeladatot az eléirt miszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszolithatja Vallalkozét a lemaradés okanak irdsbeli indoklasara.

A szdmla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi elbirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsol6dé szadmlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott
dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakiildésre keriil a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtddik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6z6 utolsé banki napon, banki
atutalas atjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjeldlt bankszamlajara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintof meghaladé érték(i szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idépontjat megelézéen atadott, bemutatott vagy megkildétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek minésild egylttes addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Viéllalkozd részérdi. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
moédon nem megfeleld, Megrendeld a benyujtott szamla netto értékét visszatartja.

Alvéllalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kiviil irAnyadéak a 306/2011
(XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.
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9.2.
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Jétallas, szavatossdg

Villalkozé az altala megvalositott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, ilietéleg
a termék gyartdja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast
vallal. Vallalkozo j6tallasi kbtelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideérive egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
keriilo termékek kotelezd alkalmassdgi idejérél sz6ld 12/1988. (XI1.27.) EVM-ipM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi idé kezdetét az eredményes mliszaki atadas-atvétel lezardsanak
idépontjatél kell szamitani.

Szerzddést biztosité mellékkotelezetiségek

A Villalkozd a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felréhatdé késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés teljes netté
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kétbért kételes fizetni Megrendelének. A késedelmi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzbédés telies nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozo
késedelmes teljesitése esetén Megrendelé kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozoét
a teljesitési kdtelezettség aldl.

Hibas teljesités esetén a Véllalkozé hibas teljesitési kbtbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kétbér mértéke
naponként a jelen szerzédés telies nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzbdés teljes netté ellenértékének 10 %-a.

A Villalkozd, amennyiben olyan okbal, amelyért felelés, nem teljesit, meghilsulasi kétbért koteles
fizetni. A meghilsulasi kbtbér mértéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzédésszerl teljesitési kdtelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a
Vallalkoz6tdl a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghilsulasi kdtbért is kdvetelni.

A meghiusulasi kétbér elsddleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsétott teljesitési biztositiék dsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghitusulasi kétbérre vonatkozé igényét Megrendelé irasban
kételes kézdini a Vallalkozéval, megjeléive annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzédésben
szabdlyozott barmely kétbér érvényesitése oly méodon torténik, hogy az esedékes kdthér 6sszegét
a Vallalkozé kdzvetlenll megfizeti Megrendelé részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Térvénykényvrdl szélé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irasban kételes kézblni
Megrendeldvel, megjelélve annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

Megrendel6 a jelen szerzédés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékakeént teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzddés szerinti telies nettdé szerzédéses ellenériék 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzédés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a f6l6tti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzddés hatalyba lépésének idbpontjatdl kezdbédben az szerzédés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az el6irt tartalmi biztositék hataridére torténd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerz6dés megkétésétdl vald visszalépésnek minésil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak médjat a keretmegallapodas tartalmazza.
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10. A Szerzbdés feimondasa

10.1. A Megrendeld a szerzdest — a teljesités Iehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

11. AKbht. 125. § (5) bekezdése szerinti feimondas

11.1. Megrendel6é jogosult és egyben kételes jelen szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé feszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsarél gondoskodni
tudjon - ha a kovetkezd feltételek barmelyike bekdvetkezik:

11.2. Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

11.3. Vallalkozd kézvetetten vagy kézvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

12. Feleldsségbiztositas

12.1. A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerzbdésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé koteles megtériteni minden
olyan kdvetelést, amely a jelen szerzdédéssel Osszefliggésben harmadik személynek cokozott
szemeélyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté karok kévetkeztében
jelentkeznek.

13. A Felek egyiittmikddése a szerz6dés id6tartama alatt

13.1. Felek a szerztdés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyuttmiikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kériiményrél, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmer(ilé vitds kérdéseket elsbsorban a
peres ut mellbzésével, kdzvetien targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadok.

13.2. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezé
személyek jogosultak eljami:

Megrendeld részérdl miszaki ellenér
Név: Téth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 994772316

Vallalkozo részérdl

Név: Gednczedl Gergely
Telefon: + 36-1-883-1440
NUJ szama: 760745364

13.3. A Felek mentesliinek a nem szerzédésszer(i magatartas hatranyos jogkévetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer(i teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezetiség teljesitését Vis maior kdrilmény akadalyozta. Az ilyen
kérilmény felmeriilésekor a korilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kdteles. A Vis maior kdrilményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni kiteles.
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14.

14.1

14.2.

14.3.

14.4.

Egyéb rendelkezések

. A jelen szerzbdéssel kapcsolatban felmeriild jogvitdkban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6dé felek a hataskdérrel és illetékességgel rendelkezé
birésaghoz fordulhatnak.

A jelen szerzddést csak a Kozbeszerzésekrél szolé 2011. évi CVIII. térvény 132. § korlatai kdzott
és csak irasban, a szerzddd felek cégszerl alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerzfdés modositasat az épitési napldba térténd bejegyzés.

Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével tsszefliggésben
olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tdrsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek Vallalkozé adodkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

Vallalkozé vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzodés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvalositasi és pénzligyi Utemterv

. szamu melléklet Felel6sségbiztositas

. szamu melléklet Eléirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informacids tabla

. 8zamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacié

. szamu melléklet A Vallalkozd altal bearazott tételes kdliségvetés

O bswN -

Szerzddo felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készult, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala €s minden oldalt szignaltak.

Kelt:

2016. majus 06.

FOvarosi Csatornazasi Mdivek Zrt.
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Fovarosi Csatornazasi Miivek Zrt.
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