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KIVITELI TERV 

ÉPÍTÉSI TERV 

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS 

 

FŐÖSSZESÍTŐ 

 

Jel Munkarész neve Ár [nettó Ft] 

I. 
MÉSZELŐKÉSZÍTŐ HELYISÉG - 

MÉSZTEJ TARTÁLYOK ÁTALAKÍTÁSA  

II. 
MÉSZELŐKÉSZÍTŐ HELYISÉG - 

ÚJ ALAPTESTEK KIALAKÍTÁSA  

III. 
ISZAPCSARNOK ÉS UDVARTÉR - 

AKNA ÉS CSŐBEKÖTÉS KIALAKÍTÁSA  

ÖSSZESEN: 
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I. – MÉSZELŐKÉSZÍTŐ HELYISÉG – MÉSZTEJ TARTÁLYOK ÁTALAKÍTÁSA 

Ssz. Megnevezés Menny. 

Egys. ár 

HUF 

(ÁFA 

nélkül) 

Ár HUF 

(ÁFA 

nélkül) 

1.  
Nagynyomású vizes tisztításés a laza részek 

eltávolitása a tartály belső felületén 

175,24 

m
2
 

  

2.  
Keston PCC K betonjavító habarcs felkenése a tartály 

belső felületére (teljes felület 30%-a) 
52,57 m

2
   

3.  
Kestn NKB szennyvízálló habarcs felkenése min. 1cm 

vastagságban a tartály belső felületére 

175,24 

m
2
 

  

4.  
Keszton AC utókezelő impregnáló anagy felvitelete a 

tartály belső felületére

175,24 

m
2
 

  

5.  
Betonfúrás 30 cm vastag szerkezeten, 6 db D=200mm 

furattal, meglevő csőcsonk eltávolítása 
120cm   

6.  
Betonfúrás 30 cm vastag szerkezeten, 4 db D=120mm 

furattal, meglevő csőcsonk eltávolítása 
190cm   

7.  
Betonfúrás 30 cm vastag szerkezeten, 2 db D=150mm 

furattal, meglevő csőcsonk eltávolítása 
60cm   

8.  

Furatok kitöltése ADEKA kittel és DURA-beton 

gyosrkötésű kiöntő szárazbeton keverékkel – kétoldali 

zsaluzattal - beöntő és levegőző nyílással 

0,081m
3
   

9.  
Betonfúrás 30 cm vastag szerkezeten, 2 db D250mm 

új furat készítése 
60cm   

10.  
Betonfúrás 30 cm vastag szerkezeten, 2 db D200mm 

új furat készítése 
60cm   

11.  
Betonfúrás 30 cm vastag szerkezeten, 2 db D130mm 

új furat készítése Fúrás 2xD130mm új furat készítése 
60cm   

12.  
Betonfúrás 30 cm vastag szerkezeten, 4 db D110mm 

új furat készítése 
182cm   

13.  Meglévő acél korlát leszerelére, elszállítása 115 kg   

14.  Új korlát gyártása és felszerelése ~10kg/fm 54,6 fm   

15.  

Acélszerkezetű lépcső, pódium és bebetonozott 

szögacél perem korrózióvédelmének felújítása 

(újrafestés) 

1 tétel   

16.  
Műanyagbevonatos aknahágcsó beépítése meglévő 

tartályfalba 
8 db   

17.  
Acélszerkezetű pódium megszűnő csőátvezetéseinek a 

fedése behegesztett acéllemezzel 
0,15 m

2
   

18.  

Acélszerkezetű pódium gerendákból korábban 

csőátvezetések miatt kivágott lemezek pótlása 

behegesztett lemezekkel 

1 tétel   

19.  Tartályok külső felületének újrafestése 245 m
2
   

Egyéb, a vállalkozó által szükségesnek ítélt munkák 

20.      

21.      
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22.      

I. ÖSSZESEN:  

 

II. - MÉSZELŐKÉSZÍTŐ HELYISÉG – ÚJ ALAPTESTEK  KIALAKÍTÁSA 

Ssz. Megnevezés Menny. 

Egys. ár 

HUF 

(ÁFA 

nélkül) 

Ár HUF 

(ÁFA 

nélkül) 

23.  
Furatkészítés betonacélok beragasztásához 100mm 

mélységig D14mm átmérővel 
7200mm   

24.  
Betonacélok beragasztása HILTI HIT-HY 200-R 

ragasztóanyaggal 
72db   

25.  
Gépalap lemez vasszerelésének készítése S500B jelű 

betonacélból 
0,08 t   

26.  
Alapok betonozása C25/30-XC2-24-F3 jelű betonból, 

zsaluzással, bedolgozással, utókezeléssel 
0,85 m

3
   

Egyéb, a vállalkozó által szükségesnek ítélt munkák 

27.      

28.   
 

  

29.   
 

  

II. ÖSSZESEN:  

 

III. – ISZAPCSARNOK ÉS UDVARTÉR – ANKA ÉS CSŐBEKÖTÉS KIALAKÍTÁSA 

Ssz. Megnevezés Menny. 

Egys. ár 

HUF 

(ÁFA 

nélkül) 

Ár HUF 

(ÁFA 

nélkül) 

30.  
Iszapcsarnok padlójának feltörése, bontott anyag 

elszállítása 
4 m

2
   

31.  Földkiemelés, deponálás, elszállítás 6 m
3 

  

32.  Tükör tömörítése az alaplemez alatt Tr=90% 2 m2   

33.  
Szerelőbeton készítése 10 cm vastagságban C8/10-

XN(H)-8-F3 jelű betonból, bedolgozással 
0,19 m

3
   

34.  
Alaplemez vasszerelésének készítése S500B jelű 

betonacélból 
0,06 t   

35.  

Az akna vasbeton alaplemezének betonozása C30/37-

XV2(H)-XC4-24-F3 jelű betonból, zsaluzással, 

bedolgozással, utókezeléssel 

0,384 m
3
   

36.  
Adeka duzzadószalag elhelyezése alaplemez-fal 

munkahézagban 
1,2 fm   

37.  

Falak vasszerelésének készítése S500B jelű 

betonacélból (KGFP befalazó idom elhelyezése 

pótvasakkal) 

0,25 t   
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38.  

Vasbeton falak betonozása C30/37-XV2(H)-XC4-24-

F3  jelű betonból, zsaluzással (a talpgerendánál 

polifoam csík bentmaradó zsaluzattal), bedolgozással, 

utókezeléssel 

1,63 m
3
   

39.  
Tömörített földvisszatöltés réteges terítéssel az 

aknafal mellé 
2 m

3
   

40.  Kerámia burkolat visszaépítése 2 m
2
   

41.  
Acél fedlap készítése S235 JRG2 jelű acélból, 

korrózióvédő festéssel 
36 kg   

42.  Műanyagbevonatos aknahágcsó beépítése az aknába 4 db   

43.  

KGFP befalazó idom behelyezése D200 cső számára, 

tengelyben ADEKA KMU duzzado szalaggal majd 

DURA-betonnal kiöntve 

1 tétel   

44.  KGFP befalazó idom behelyezése D200 cső számára 1 db   

Egyéb, a vállalkozó által szükségesnek ítélt munkák 

45.      

46.      

47.      

III. ÖSSZESEN:  

 

 


